

**Damir Vandelić mag. inž. stroj. MBA, Palinovečka 51, 10000 Zagreb, OIB: 21199830833 (u daljnjem tekstu: Osiguravatelj financiranja)**

i

**I.F. Projekt d.o.o. za projektiranje, nadzor i građenje, Antonija Coane 6, 52210 Rovinj, OIB:03470041875 zastupan po članu uprave Ivanu Fabrisu mag. ing. aedif. (u daljnjem tekstu: Izvršitelj usluge)**

i

**FOND ZA OBNOVU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, OIB: 20506058112 zastupan po ravnatelju Damiru Vandeliću (u daljnjem tekstu: Primateelj donacije)**

zaključili su dana 24. kolovoza 2021. godine

## **UGOVOR O DONACIJI**

### **Članak 1.**

Ugovorne strane uvodno utvrđuju postojanje sljedećih činjenica:

- da je područje Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, pogođeno razornim potresima dana 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.,
- da je primatelj donacije temeljem Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije "NN" br. 102/2020., 10/2021. (dalje: Zakon o obnovi) osnovan za obavljanje stručnih i drugih poslova pripreme, organiziranja i provedbe obnove zgrada oštećenih potresom i praćenje provedbe programa mjera,
- da je Ministarstvo prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine (dalje: Ministarstvo) u veljači 2021. donijelo Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (dalje: Program mjera),
- da je zbog prenisko utvrđenih najviših cijena usluga stručnog nadzora, operativnih koordinatora, kontrole projekata i tehničko-financijske kontrole, propisanih u Programu mjera, Dodatak 11., Tablica 7, a sve sukladno članku 42. stavak 2. Zakona o obnovi, dosad poništeno 98 postupaka nabave kao i ovih usluga koje se ugovaraju, a koje zbog gore navedenog nije moguće ugovoriti redovnim putem.

### **Članak 2.**

Ovim se ugovorom uređuju međusobni odnosi, prava i obveze Osiguravatelja financiranja, Izvršitelja usluge i Primateelja donacije.

### **Članak 3.**

Ovim ugovorom Osiguravatelj financiranja se obvezuje, bez protučinidbe, odmah nakon potpisa ovog Ugovora, putem Žiro računa Izvršitelja usluge IBAN: HR8623600001102224954 doznačiti financijska sredstva u iznosu od 2.500,00 kn (slovima: dvijetisućpetstokuna) u koji je uključen PDV, za izvršenje usluge stručnog nadzora u svrhu uklanjanja potresom uništenih obiteljskih kuća Keleki 3, Zagreb, Petrovščak 1B, Zagreb i Cesari 38, Zagreb.

### **Članak 4.**

Izvršitelj usluge sveukupno donirani iznos iz članka 3. ovog Ugovora prima sa zahvalnošću te s naslova primljene donacije prema Osiguravatelju financiranja nema nikakvih daljnjih obveza.

### **Članak 5.**

Osiguravatelj financiranja i Izvršitelj usluge suglasno utvrđuju da se donirani iznos ne smije koristiti za bilo kakve druge svrhe osim za izvršenje usluga stručnog nadzora u svrhu uklanjanja potresom uništenih obiteljskih kuća iz članka 3. ovog Ugovora,

U slučaju korištenja doniranog iznosa suprotno ugovorenoj namjeni iz članka 3. ovog Ugovora, Osiguravatelj financiranja može od Izvršitelja usluge tražiti povrat donacije.

### **Članak 6.**

Izvršitelj usluge se Primatelju donacije bez protučinidbe, sukladno načinu izračuna procijenjene vrijednosti nabave usluge stručnog nadzora, na način kako je to propisano u Tablici 7. Dodatka 11. Programa mjera, u roku od 30 dana od potpisa ovog Ugovora obvezuje donirati izvršenje usluge stručnog nadzora u svrhu uklanjanja potresom uništenih obiteljskih kuća Keleki 3, Zagreb u iznosu od 405,73 kn bez PDV-a, Petrovščak 1B, Zagreb u iznosu od 1.067,11 kn bez PDV-a i Cesari 38, Zagreb u iznosu od 872,18 kn bez PDV-a.

### **Članak 7.**

Glavni nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja odnosno stručnog nadzora građenja nad izvođenjem uklanjanja potresom uništene predmetne postojeće obiteljske kuće i dužan je o tome sastaviti završno izvješće. Glavni nadzorni inženjer može biti istodobno i nadzorni inženjer za određenu vrstu radova.

Usluga stručnog nadzora uključuje:

1. koordiniranje rada svih sudionika na uklanjanju potresom uništene obiteljske kuće;
2. uvođenje izvođača radova u posao;
3. utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje, odnosno uklanjanje ili pojedine radove uvjete propisane posebnim zakonom;
4. nadziranje kvalitete radova uklanjanja;
5. potpisivati građevinski dnevnik Izvođača koji će se voditi u skladu s važećim propisima te čuvati potpisanu kopiju;
6. pregledavanje i ovjeravanje građevinske knjige i obračunskih nacrti-dokaznice mjera;

7. pisano izvještavanje Naručitelja i operativnog koordinатора uklanjanja potresom uništene obiteljske kuće tjedno o svim manjkavostima i nepravilnostima koje se uoče tijekom uklanjanja, predlaganje i poduzimanje mjera na otklanjanju uočenih nedostataka;
8. provođenje nadzora nad izvođenjem nepredviđenih i naknadnih radova tijekom građenja odnosno uklanjanja;
9. kontroliranje izvođenja radova po planu i odredbama Ugovora o izvođenju radova uklanjanja potresom uništene postojeće obiteljske kuće;
10. pregledavanje i ovjeravanje situacija - računa, koji moraju odgovarati stvarno izvedenom obimu radova i Ugovora o izvođenju radova uklanjanja potresom uništene postojeće obiteljske kuće;
11. sudjelovanje u koordinacijama koje će se održavati u prostorijama službe operativne koordinacije ili na terenu;
12. pripremanje i kompletiranje dokumentacije sa svim sudionicima uklanjanja;
13. sudjelovanje u primopredaji uklonjene obiteljske kuće;
14. sudjelovanje kod okončanog obračuna s izvođačem radova;
15. osiguranje ispunjenja ugovorenog roka dovršenja uklanjanja potresom uništene obiteljske kuće, utvrđenog Ugovora o izvođenju radova uklanjanja potresom uništene postojeće obiteljske kuće, sastavljanje završnog izvješća najkasnije prije završnog obračuna.

#### **Članak 8.**

U skladu s ovim ugovorom Izvršitelj – stručni nadzor obavljat će ovlašteni inženjer građevinarstva Ivan Fabris, mag.ing.aedif.

#### **Članak 9.**

Ugovorne strane su suglasne da sve eventualne izmjene ugovornih obveza moraju biti u pisanom obliku.

#### **Članak 10.**

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da predmetni ugovor stupa na snagu s danom potpisa istog od strane svih ugovornih strana.

#### **Članak 11.**

Sve ugovorne strane obvezuju se pridržavati propisa o zaštiti osobnih podataka i poduzeti sve tehničke, organizacijske i kadrovske mjere za sigurnost i zaštitu osobnih podataka.

Odredbe o zaštiti osobnih podataka važe i nakon prestanka ugovornog odnosa.

#### **Članak 12.**

U slučaju da se jedna od ugovornih strana ne pridržava odredbi ovog Ugovora, svaka od ugovornih strana može raskinuti Ugovor jednostranom pisanom izjavom koja se preostalim ugovornim stranama dostavlja poštom preporučeno.

### Članak 13.

Sve sporove koji mogu nastati zbog neispunjenja obveza preuzetih ovim ugovorom ili zbog različitih tumačenja pojedinih njegovih odredaba ugovorne strane će rješavati dogovorno, a ukoliko ugovorne strane ne mogu postići dogovor, ugovaraju stvarnu nadležnost suda u Zagrebu.

### Članak 14.

Ovaj ugovor sastavljen je u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih po jedan (1) primjerak zadržavaju Osiguravatelj financiranja i Izvršitelj usluge, a preostala dva primjerka Primatelj donacije.

**OSIGURAVATELJ FINANCIRANJA:**

**Damir Vandelić, mag. inž. stroj, MBA**

**IZVRŠITELJ USLUGE:**

**Ivan Fabris, mag. ing. aedif.**

**I.F. PROJEKT d.o.o.**  
**ROVINJ** ①

**KLASA: 401-01/21-04/2**  
**URBROJ: 536-21-1**

**ZA PRIMATELJA DONACIJE:**

**Nikola Bačurin, dipl. iur.**

