

Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije,
Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb, OIB: 20506058112, zastupan po ravnatelju Damiru
Vandeliću (u daljnjem tekstu: „**Primatelj donacije**“),

i

TODING d.o.o., Haviđićeva 4, 10000 Zagreb, OIB: 69188383192, zastupan po direktoru
Mariu Todoriju (u daljnjem tekstu: „**Donator**“)

(u nastavku teksta: Ugovorne strane) sklopile su

UGOVOR

O DONACIJI USLUGE KONTROLE PROJEKTA ZA UKLANJANJE POTRESOM UNIŠTENE POSTOJEĆE OBITELJSKE KUĆE, GOJLANSKA 15, ZAGREB, K.Č.BR. 5879, K.O. DUBRAVA, ZK.Č.BR. 2986/655, K.O. GRANEŠINA

Predmet Ugovora

Članak 1.

Predmet Ugovora je donacija usluge kontrole projekta (usluge revidenta) - Projekta za uklanjanje potresom uništene postojeće obiteljske kuće glede mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine, Gojlanska 15, Zagreb, k.č.br. 5879, k.o. DUBRAVA, zk.č.br. 2986/655, k.o. GRANEŠINA, kako je uređeno Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/20 i 10/21; u daljnjem tekstu Zakon o obnovi), Odlukom o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 17/21), Pravilnikom o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije („Narodne novine“ broj 127/20) i Pravilnikom o kontroli projekata („Narodne novine“ broj 32/14, 72/20) te svakoj naknadnoj izmjeni i dopuni tih propisa.

Usluga i opis poslova

Članak 2.

Revident je odgovoran da projekt ili dio projekta za koji je proveo kontrolu i dao pozitivno izvješće udovoljava zahtjevima iz Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona, tehničkih specifikacija i pravila struke u pogledu kontroliranog svojstva.

Kontrolom glavnog projekta prema Pravilniku o kontroli projekata („Narodne novine“ broj 32/14, 72/20), potrebno je provjeriti:

1. potpunost projekta za kontrolirano područje
2. koncepcija konstrukcije glede stabilnosti

3. ispravnost odabira proračunskih i drugih metoda u projektu
4. ispravnost odabira opterećenja u proračunima
5. potpunost predvidivih djelovanja na konstrukciju koja su uzeta u proračun
6. dimenzioniranje konstrukcije i njezinih dijelova
7. računska točnost statičkog, dinamičkog i drugog pojedinačnog proračuna analizom dobivenih rezultata i po potrebi provjerom kontrolnim računom
8. proračun veličine pomaka koji mogu nastati uslijed predvidivih djelovanja na konstrukciju i temeljno tlo
9. utjecaj na susjedne građevine
10. primjena tehničkih propisa

Izvješća o kontroli projekta trebaju sadržavati :

- ime, prezime i strukovni naziv revidenta,
- predmet kontrole i naziv građevine odnosno njezinog dijela za koji je obavljena kontrola glavnog projekta s naznakom o obvezi provedbe potrebne kontrole ostalih dijelova glavnog projekta po drugim za te dijelove ovlaštenim revidentima,
- naziv i sjedište odnosno ime, prezime i adresu investitora,
- podatke o osobi registriranoj za projektiranje i projektantu,
- popis kontroliranih dijelova glavnog projekta,
- popis propisa čija je primjena kontrolirana,
- izjavu revidenta o usklađenosti glavnog projekta sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima u odnosu na ispunjenje temeljnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti i očitovanje po svim točkama sadržaja za obavljenju kontrolu iz poglavlja III. Pravilnika o kontroli projekata,
- zahtjev za dodatne kontrole u određenoj fazi građenja,
- svrstavanje konstrukcije u tehničko područje prema članku 2. stavku 2. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata,
- datum i broj izvješća te potpis revidenta i njegov pečat ovlaštenog inženjera.

Ako revident ocijeni da je potrebno obavljanje dodatne kontrole glavnog projekta, izvješće o kontroli projekta sadrži i zahtjev za dostavljanje izvedbenog projekta ili odgovarajućeg dijela izvedbenog projekta odnosno zahtjev za pregled izvedenih radova u određenoj fazi građenja.

Ako glavni projekt ima nedostataka, izvješće o kontroli glavnog projekta umjesto izjave iz stavka 1. podstavka 7. članka 6. Pravilnika o kontroli projekata sadrži obrazloženu izjavu revidenta o neusklađenosti glavnog projekta sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima.

Po obavljenoj kontroli revident ovjerava svaki propisno uvezani i kontrolirani dio projekta štambiljem za ovjeru kontroliranog projekta u kojeg otiskuje pečat ovlaštenog inženjera ako je projekt izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima.

Članak 3.

U skladu s ovim Ugovorom kontrolu projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine obavljat će Mario Todorić dipl.ing.građ., ovlašteni revident za obavljanje kontrole projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija. Ovlaštenje: KLASA: UP/I-360-02/16-01/6 URBROJ: 531-04-1-16-5, redni br. evidencija: 105/16, od 28. listopada 2016.

Vrijednost predmeta ugovora

Članak 4.

Ugovorena vrijednost donirane usluge iz članka 1. ovog Ugovora iznosi 297,86 HRK bez PDV-a, a ista se temelji na Odluci o uklanjanju potresom uništene postojeće obiteljske kuće Gojlanska 15, Zagreb, (KLASA: UP/I-000-06/21-07/37, URBROJ: 531-04-3/29-21-5) od 21. lipnja 2021. godine izdane od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Izračun vrijednosti predmeta ugovora temelji se na tablici 7. točke 11. (Dodatak) Programa mjera koji je donesen sukladno odredbama članka 11. i 12. Zakona o obnovi.

Mjesto pružanja usluga

Članak 5.

Mjesto pružanja usluga su prostorije Donatora i prostorije Primatelja donacije (Grad Zagreb) te lokacija potresom uništene obiteljske kuće koja je predmet obnove (Grad Zagreb).

Rokovi pružanja usluge

Članak 6.

Rok pružanja usluge kontrole projekta traje deset dana od dana dostave Projekta za uklanjanje Donatoru.

Ugovor se sklapa na razdoblje od 3 mjeseca od dana potpisa, a najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

Prava i obveze Donatora

Članak 7.

Donator se obvezuje uslugu koja je predmet ovog Ugovora obavljati sukladno propisima Republike Hrvatske, europske pravne stečevine i pravilima struke.

Sva komunikacija vezana uz Ugovor bit će na hrvatskom jeziku, kao i svi dokumenti proizašli iz provedenih usluga.

Donator se obvezuje da će posjedovati odgovarajuća ovlaštenja koja su propisana posebnim zakonima tijekom cjelokupnog trajanja Ugovora.

Prava i obveze Primatelja donacije

Članak 8.

Primatelj donacije ima pravo pratiti rad Donatora u obavljanju poslova koji su predmet ovog Ugovora te na iste stavljati primjedbe.

Ostale odredbe

Članak 9.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa.

Eventualna sporna pitanja realizacije ovog Ugovora, ugovorne strane će rješavati dogovorno, a ako na taj način ne budu riješena ugovara se nadležnost stvarno i mjesno nadležnog suda.

Ugovorne strane suglasne su kako će za sve ono što ovim Ugovorom nije definirano primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih po 2 (dva) pripadaju svakoj ugovornoj strani.

KLASA: 406-09/21-01/16
URBROJ: 536-21-3
Zagreb, 10. rujna 2021. godine

DONATOR:

TODING d.o.o.

Toding d.o.o.
za projektiranje i nadzor
ZAGREB, Ravnići 4

Mario Todorčić, direktor

PRIMATELJ DONACIJE:

Fond za obnovu Grada Zagreba,
Krapinsko-zagorske županije i
Zagrebačke županije

Damir Vandelić, ravnatelj

EDZ
Opis.