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INVESTITOR: STAMBENA ZGRADA, Gunduli¢eva 35, Zagreb
PROJEKTANT: FUNKCIONALNA CJELINA d.o.o, ured: Kornatska 10, Zagreb
GRADEVINA: STAMBENA ZGRADA , k.t.2614, k.o. Centar

SADRZAJ GLAVNOG PROJEKTA ( POPIS MAPA)

MAPA 1 ARHITEKTONSKO - GRADEVINSKI PROJEKT
FUNKCIONALNA CJELINA d.o.0., Kornatska 10, Zagreb
projektant: E. Rodi¢ Smuc, dipl. Ing. arh.
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INVESTITOR: STAMBENA ZGRADA, Gunduli¢eva 35, Zagreb

PROJEKTANT: FUNKCIONALNA CJELINA d.0.0, ured: Kornatska 10, Zagreb
GRABEVINA: STAMBENA ZGRADA , k.£.2614, k.0. Centar
———————

1) OPCI PRILOZI

- Rjesenje o upisu projektantske tvrtke u sudski registar
- RjeSenje projektanta o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata
- Ugovor o suradnji

- Potvrda Hrvatske komore arhitekata- Ivica Paukovié

- RjeSenja Ministarstva kulture

- Imenovanje glavnog projektanta

- Izjava glavnog projektanta

- Izjava projektanta o uskladenosti s prostornim planom
- Izjava projektanta

- Isprava o zastiti od poZara

- Izjava o zaétiti na radu

2. TEHNICKI DIO
2.1.  Tehnicki opis

2.2. Popis primjenjenih propisa

2.3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

2.4. Vijek trajanja, kori$tenja i odrzavanja gradevine

2.5. Troskovnik

2.6. Prikaz mjera zastite na radu

2.7.  Posebni tehni¢ki uvjeti gradenja i gospodarenja gradevnim otpadom

2.8. Staticki proradun dimnjaka 1i 2
2.9. Staticki proracun dimnjaka 3 i 4

3) GRAFICKI PRILOZI

- Kopija katastarskog plana M=1:1000 list 0
- Tlocrt potkrovlja/4.kata M=1:100 list 1
- Tlocrt 5. kata M=1:100 list 2
- Tlocrt krovnih voda M=1:100 list 3
- Presjek AA M=1:50 list 4

4) FOTODOKUMENTACIJA
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INVESTITOR: STAMBENA ZGRADA, Gunduli¢eva 35, Zagreb

PROJEKTANT: FUNKCIONALNA CJELINA d.o.o, ured: Kornatska 10, Zagreb
GRABEVINA: STAMBENA ZGRADA | k.€.2614, k.o. Centar
INVESTITOR:

STAMBENA ZGRADA

GUNDULICEVA 35,

10 000 Zagreb

PREDMET:
OBNOVA | SANACIJA DIMNJAKA | ZABATA
NAKON POTRESA ZGRADE GUNDULICEVA 35

TD: 087-20-GP

Z.0.P: 087-20

MAPA 1.

1. OPCI PRILOZI
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INVESTITOR:

PROJEKTANT:

GRABDEVINA:

STAMBENA ZGRADA, Gunduli¢eva 35, Zagreb
FUNKCIONALNA CJELINA d.0.0, ured: Kornatska 10, Zagreb
STAMBENA ZGRADA , k.£.2614, k.o. Centar

REPUBLIKA HRVATSEKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK 12 SUDSKOC REGISTRA

SOBJERT UPISA
MBS:
CB0T784477
OIR:
44249657232
TVRTKA:
1 FUNKCIONALNA CJELINA d.c.o. za graditeljstvo i usluge
1 FUNKCIONALNA CJELIKA d.oc.o.
SJEDISTE/ADRESA:
3 Zagreb (Grad Zagreb)
Kornatska 10
PRAVN] OBLIK:
1 druitve s ograniéenom odgovornodéu

PREDMET POSLOVANJA:

1
1

- bt e et et s e

L ——

= strufni poslovi prostornog uredenja
* - projektiranie, gradenje, uporaba i uklanjanije
gradevina
» - nadzor nad gradnjom
. - kupnja i prodaja robe
cbavljanje trgovalkog posredovanija na domadem i
inozemnor triidtu
- rastupanje inozemnih tvrtki
- pruianje usluga informacijskog drudtva
prijevoz za vlastite potrebe
= turistilke usluge u nautiékom turizmu
- turistifke usluge u ostalim oblicima turistifke
ponude
- ostale turistiéke usluge
- turistitke usluge koje ukljufuju Sportsko-
rekreativne 111 pustolovne aktivnosti
- posredovanje u prometu nekretnina
- poslovanje nekretninama
strulni poslovi zaStite okolisa
- energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrada | redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
- - provedba programa izobraizbe osoba ovladtenih za
energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrada i redeviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgrad
* - neovisna kontrola energetskog certifikita
izvjedta o redovitom pregledu sustava
hladenja ili klimatizacije u zgradi /S

- L I -
] L]

-

janja,

OSNIVACT /CLANOVI DRUSTVA:

o

D004,

v i
2016-05-27 11:45:11 Strénica: 1 od 3
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INVESTITOR:
PROJEKTANT:
GRADEVINA:

STAMBENA ZGRADA, Gunduliéeva 35, Zagreb
FUNKCIONALNA CJELINA d.o.0, ured: Kornatska 10, Zagreb
STAMBENA ZGRADA , k.£.2614, k.o. Centar

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK 1% SUDSKOG REGISTRA

SUBJERT UPISA

OSNIVACT/CLANOV] DRUSTVA:
1 Ivana ArambaBié¢, OIB: 10169553562
Zagreb, Cvjetna cesta 3
| = flan drustva

1 Igor Buranié, OIB: 20918435795
Zagreb, PaSka 35
1 = £lan drultva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 1Igor Purani¢, OIB: 9209184397395
Zagreb, PaBka 35
1 - direktor
1 - zastupa drustvo pojedinalnoe i samostalno

2 lvana Arambasic, O1B: 10168553562
Zagreb, Cvjetna cesta 3
2 - prokurist

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI1:
Osnivadki akt:

1 Drudtveni ugovor od dana 23.12.2011. godine.

2 Odlukom Zlancve drultva od 14.01.2014. godine zamjenjene su
cdredbe Drultvenog ugovera od 23,12.2011. godine novim
tekstom Drudtvenog ugovora koji se s potvrdom javnog
biljeinika dostavlja u zbirku isprava.

FINANCIJSKA 1ZVJESCA:

Fredano God. %a razdoblje Vrsta izvjedtaia
eu 23.02.16 2015 01.01.15 - 31.12.15 GFI-POD izviedtaj

Upise u glavnu knjigu provell su:

RBU Tt Datum Raziv suda

0001 Tt-11/22303-4 30.12.2011 Trgovalki sud u Zagrebu
0002 Tt-14/1398-2 29.01.2014 Trgovalki sud u Zagrebu
0003 Tt-15/1761-2 30.01.2015 Trgovaldki sud u Zagrebu

eu / 19.03.2013 elektronilki upis
U / 19.03.2014 elektronilki upis
eu / 11.03.201% elektroniCki upis
eu / 23.03.2016 elektronilki upis
DOD4, 2016-05-27 11:459:11 Stranica: sz?% ,,/
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INVESTITOR: STAMBENA ZGRADA, Gunduli¢eva 35, Zagreb
PROJEKTANT: FUNKCIONALNA CJELINA d.o.o, ured: Kornatska 10, Zagreb
GRADEVINA: STAMBENA ZGRADA , k.8.2614, k.o. Centar

REPUBLIKA HRVATSFKA
TRGOVALKI SUD U ZAGREBU

IZVADAX IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

U Zagrebu, 27. svibnja 2016.

Ovlaktena osob

D004, 2016-05-27 11:45:11 Stranica: 3 od 3
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INVESTITOR: STAMBENA ZGRADA, Gunduli¢eva 35, Zagreb
PROJEKTANT: FUNKCIONALNA CJELINA d.o.0, ured: Kornatska 10, Zagreb
GRABDEVINA: STAMBENA ZGRADA |, k.£.2614, k.o. Centar

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-350-07/91-01/469
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 19. stpnja 1999,

Na temelju &lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda arhitckata, rjesavajuci po
zahtjevu Enise Rodié¢ Smuc, dipl.ing.arh. iz Zagreba, Kvinticka 47, za upis u Imenik ovlaStenih
arhitekata, donio je sljedece

RJESENIJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se ENISA RODIC SMUC, (JMBG
3110961335109), dipling.arh. iz Zagreba, u struni smjer ovlastenih arhitekata,
pod rednim brojem 430, s danom upisa 02. studenoga 1998.godine.

2, Upisom u Imenik ovlastenih arhitckata, Enisa Rodi¢ Smuc, dipling.arh. iz
Zagreba, stje¢e pravo na uporabu strukovnog naziva "oviasteni arhitekt" i
pravo na obavljanje poslova temeljem ¢lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi sa ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti
sukladno posebnim propisima.

3 Ovladtenom arhitektu izdaje se “arhitektonska iskaznica” i stjete pravo na
uporabu ‘pecata”.

ObrazloZenje

Enisa Rodi¢ Smuc, dipling.arh. iz Zagreba, podnijela je Zahtjev za upis u
Imenik ovlastenih arhitekata.
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INVESTITOR: STAMBENA ZGRADA, Gunduli¢eva 35, Zagreb
PROJEKTANT: FUNKCIONALNA CJELINA d.o.0, ured: Kornatska 10, Zagreb
GRADEVINA: STAMBENA ZGRADA , k.£.2614, k.o. Centar

[

Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu dostavljenog
Zahtjeva, te je temeljem Clanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa ¢lankom 5. stavkom 4. i ¢lankom 18.
Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99),
rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata imenovana stjee pravo na izradu i
uporabu pecata, sukladno ¢lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice”.

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. to¢ke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skraenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnosenjem tuZzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog
Rjesenja.

Dostaviti:

1. Enisi Rodi¢ Smuc,

Zagreb, Kvinticka 47

uz povrat potvrde o izvrsenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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INVESTITOR: STAMBENA ZGRADA, Gunduli¢eva 35, Zagreb
PROJEKTANT: FUNKCIONALNA CJELINA d.o.0, ured: Kornatska 10, Zagreb
GRADEVINA: STAMBENA ZGRADA | k.€.2614, k.o. Centar

"FUNKCIONALNA CIELINA” d.0.0., 10 000 Zagreb, Kornatska 10, 018 44249657232, koje zastupa direktor Igor
Buranic (u daljnjem tekstu. Ugovaratel] | (Narulitelj | tzvritelj)

GIM GRADENJE d.o 0., Viktora Kovatita 3/M, Zagreb; Telefon: 01/ 66 58 440; e-mail: ured@gimgra_hr; OIB:
96743361297 koje zastupa direktor Ivica Paukovié, (u daljnjem tekstu: Ugovaratel) il [Narufitel) i lzvriivel])

UGCVOR O SURADNSI
Broj: 1/20

Clanak 1.

Naruditel] | lzerite)] sklapaju GENERALNI UGOVOR O SURADNJ, | to u podrufju projektiranja i nadzora, ovisno o
potrebama Ugovaratelja. Ugovaratel)l se obvezuju lzvrditi usluge projektiranja = nadiora [projektantskog i
izvodackog) po potrebama svaxog od Ugovaratelja, a u prioritety pred tredim subjektom.

OPSEG POSLOVA
CGanak 2

Ugovaratelji 52 cbvezuju 2a potrebe preuzenh poslova iz Elanka 1. ovog Ugeovora izvriavati sve radove na izradi
projektnih rjeienja, projektnin detalja | izmjera, te konzalting usiuge vezane 1a gecdetske, gradevinske i
arhitektonske poslove i poslove nadzora, ra porziv jednog od Ugovaratelja

ROK
Clanak 3,

0Oba Ugovaratelja obvezuju se za sve posiove 7 flanka 2 ovog Ugovora, obaviti u roku 74 meseca od dana potpisa
Ugevora, postujudi dinamiky koju ¢e medusobno odrediti svaki od Ugovaratela a odredit e se posebno za svaki

obavijeni posac il seriju posiova
CUENA
Clanak 4.

2a sve poslove navedene u flanku 2. ovog Ugovora sklopit ér se pojedinadni Ugnwori kakn staji u &anke 3 knji
6 ok tegulit gl baky vanavem wyale tika | oiene usluga | radoes

OBRACUN | PLACANIE
Clanak 5,

7a sve irvilene radove proiradie i ovop Ugovora, Ugovaratelp e ispostavijati stuaciju po fatvaranju svakog
pojedinatnog posla Ligovarately (e platat vedene radove u roku od maksimaino 7 dana od dara naplate
stuacije od strane Ugovaratelja = Narutitega.

OBAVEZE UGOVARATELIA - IZVRSITELA
Clanak 6.

Ugovaratel] — fzvriite’j odvezuje se izvriavati posiove predvidene termin—plancm aktivnosti te osigurat) strudan
kadar tyje iskustvo « profl trebaju odgovarati opsegu, dinamici | ostalim specifiénostima potrebnim za realizaciju
posiova 7 Elanka 2. ovog Ugovora
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INVESTITOR: STAMBENA ZGRADA, Gunduli¢eva 35, Zagreb
PROJEKTANT: FUNKCIONALNA CJELINA d.o.0, ured: Kornatska 10, Zagreb
GRADBEVINA: STAMBENA ZGRADA , k.£.2614, k.o. Centar

OBAVEZE UGOVARATEUA ~ NARUCITELIA

Elanak 7.
Ugovarated] - herudilzlj vbvezyje se pracal Ugovaratelju — izvisitehu penamod da u njegove ime made zatraiit
petrebite podatce verans 23 irrade proektoe dokumentaciie oo nacleinh institucija, te csigurat: suradngu sa
INVEsTItarom
IZMIENE | DOPUNE

Clanak 3.
Sve eventugine izmjens i dooune ovop Ugovors Ugovaratell {e rj2iaven dodactma - aneksima Ugovarz.
RASKID UGOVORA

Clanak 9.

Ugovaratalj imaga prave raskinun ovaj Ligovar wkallks jpaan od Ugovaratelja ne postuss suklzdro avietima
Ugevera | ae ispungava ohavese 12 Zlanka 2 1 6 ovog Ugovora na zadovaljavejud nadin Otkazni rok u jednom i
drugam navegenem siudaiu iznos 3 [lo) myeeeca

RIESAVANIE SPORQVA
Clanak 10,

Sve eventuaine sporove iz ovog Ugovora, bgoworene strane £ prvenstvens rjeavali spurazemng, & u sludaju da
12 ne postigne strane ugovaraju nadleinost stvarna naclei~og suda u Zagrebu

Clanak 11.

Sva prava i chaveze iz oveg Ugovora vijede i 2a prevne sliedbonike ugovornh strana
€lanak 12.

Owap LRovar stup na snagu anam patp si obe ugovorne strane
Clanak 13.

Owaj Jgavor ealinjer e u 4 |fatiril istovietna primjerka, po 2 dva) primicthe 22 svdsu 2ownrni sTaanu

2agrab, 19.4 3020

UGOVARATEL 1 UGOVARATELS I:

FUNKCIONALNA/CIELINA do.0.

ZAGREB; tsiaH)
0IB: 442}.,49657232
-
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, Zagreb

ZGRADA, Gunduli¢eva 35, Zagreb
INA d.o.0, ured: Kornatska 10
NA ZGRADA | k.¢.2614, k.o. Centar

STAMBE

STAMBENA
CIONALNA

INVESTITOR:
PROJEKTANT:

GRADEVINA:
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Kornatska 10, Zagreb

STAMBENA ZGRADA , k.£.2614, k.o. Centar

STAMBENA ZGRADA, Gunduli¢eva 35, Zagreb

FUNKCIONALNA CJELINA d.0.0, ured

PROJEKTANT:

INVESTITOR:
GRADEVINA:
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INVESTITOR:
PROJEKTANT:
GRADEVINA:

STAMBENA ZGRADA, Gunduliceva 35, Zagreb
FUNKCIONALNA CJELINA d.o.0, ured: Kornatska 10, Zagreb
STAMBENA ZGRADA , k.€.2614, k.o. Centar

EFPURIIKA HRVATSE A
MINISTARSTVO KLU 718

UPRAVA 24 ZASTITU KUL TUBNE BASTINE
Kissa LPA&12 0815.0X0187

Uity 832049101 018187

Zagred. 22 listopads 2018

Mrsatarstzo mihre relsvgol ¢ sahfpevy e Paukovica ing grad 2 Zagreba na
lemea derks 100 stavka ' Zawons o zasth  ofavaru kulamih dobers (Narodne novre br
BHO S103 15700 ATO0 BAMG 611, 25M) TMVIZ YA SEMA AT 1 SOViE |
Carea 11 wiwesa T Predivks o pymema 28 GoDaE0e GO0USerS 18 GDAVHANE POSIDNE Nl
rmbtit ¢ ofisargy tumin doeors (INaodee fovre b BENB] o poshgbu Sdsvens
Soputien 23 obaVIaNIR POGIDea N Jakll ¢ aluremgu bt e dotmea e prvediog Strodnog
POVETENSIvE Ta v Bl wepila Fa Chaviane DOscun on 2a4te | edavenps kot ureh dobana
LRI

RIESENLE

1 Utedige se 0a je bvica Paukowic, ing. grad. iz Zegrebe OIB 22767988448, siruing
asposobiien ra chavhane pasiove pallie | oluveys suftumb dobars @ Clemka 2
stavaa 1 tolaks & | 7 Pravirshs 0 uvedma ra doblvane dopulienia za chedane
posiova na 288l s eluvanps bula it aobae s 0 2 lrredu arhbitektonskog snemka
posiogelieg stans repos reinog altarnog oot | deinog. glavneg | vedbenog
projekia za redove ra prodelju | Krovy nepolretiog kulturmog dobea o My s
Izdae doputier)e 2a ohavianie naveders Posoen

2 Osobe i todke | owogs Rederga Gudna o 0 seakn) prisvgent glede mpurienis
propiant vnela fe clavisre posiows 2 Woee | ovoga Spedena peaand ohavieste
Minmtarsteo kudtuee § roky o § 2ana o0 nastals prormene

I Rjebenjern Kese UPAS12-08008-030153 wrbey 5320407024098 a8 0
vejate 2008 Poca Paukcv. Ing grad o Tag wba upisan o y Lpesak specisizoant
praeil o TDeih pscba bopE ey Sopodiens I3 obaviane posioua na zalh |
aéuvary ufiurel asbars oo e trogen 1128
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INVESTITOR: STAMBENA ZGRADA, Gunduli¢eva 35, Zagreb
PROJEKTANT: FUNKCIONALNA CJELINA d.o.0, ured: Kornatska 10, Zagreb
GRADEVINA: STAMBENA ZGRADA , k.£.2614, k.o. Centar

Obrariolen s

Owviadien arhitekd ica Paukowt g grad 12 Zagreba podnio ja Minstarstv, bulure
zarqev 23 copunu SO 3 23 obavianie Daklove 2 ebine | of uvarys kiltumeh dobera 1o 2a
posiove 2rade atitebionscop srvmbka postoaceg stana nepckreenog kutumneg dodra

Navedencm zarfevu priGlen | pops DOGow W uch poskowd 78 kularrsm doonma s
prosdajsion eokumenrtsciom le Izave o paduzmany potrebni myera sukladne tiarky 7
Fravwinka

MnMMMmmmhmm
Tavoda 74 2381y GDOMENIA kultlure | prinde u Zagrets od § Iprge 2019
Ohele v Kanovou of 12 holowozs 2078 & sukladng Berku 7 seveu 2 | Sanky 17 stavey 1
ravedencg Pravinka utrdio de postoe propisers Lvist 23 cbaviarye posiova 2 8 2 o 1
taf € (7 Pravinia @rada amtckdonshog Snrmka Dottojeda) Stenja nepokreinog kullumog
Bolne 1o deinog JUNTOG | IvedDEN0] POTE 78 radowve ne prolei ¢« ova nepokretnag
hubtumog dotra

Finthas osota wacy e Mrsstanstv bulue Uosc doputtene Jubna o posiove Zasite
t oduvans kullumog dotr s obevijel suklecro Zekony o pelbh | obuvergy LBy dobens |
propsima donesenim na lemedu loge Isona maladno Slaneu 1] stavky | ctranog
Praviriha

Fintes oscba kopof @ Mristarsivo sutre Codelo copulienye. O8ra e © svako)
promens glede ApUraVEuS Lvpwle DOUpasEnl (e B anikon | iugh podetas veranh
Wl eZIng posiovanje puanc obwwwypsshh Mrestacsivo dture o 'oku od cesm gene oo
nastanka prompene rad unotena Tmena L Upene ssdadre Sanku 12 stavku | otranog
Praairska

Sunladne Sarky 100 stavku 5 Jakona O Zattt | oluvanys kuRumih dotara | Claniy
1Y staveey 3 clranog Previnia & 0o @vkaost ovoge Rsbenys upast (e se Maice Pasont
"3 grad u Upsnk specanorani Az<hh oscte kar imays dopusiens 2a oteviane posiove
ré 2atet  obuvaryy buRUT™M J0DAra U ko te 38 svdertiras T2 sove o Doslows 'ata dobia

2 gore navedensh razioga rpekena @ ka0 U 7180 ovoga Rjetens

mm&.’*m:m #h we ke okl GpeasTs wpot bt

radetnom Uprawrom suds Tudba se podros: u ok 00 X) dens od Gare dostave owvog
resenin Tuthe se precme nedintrom UErsynom sud neposteadng U peanom otk Lmsmeno
fa sagennik & se dabe pottom Us lutbu se dossevin ok & presihe ovoge Rederys 2a
Lgr vy sud prjepas Wwibe | pricga 23 ludevka 3 ako © ima | 2a svahy Zarderesirany osobu

POMOCNIK MINS TRICE

Davor Trupkowst. dipl ing. arh
o v

ra

! hJ!Mn-t g e Vaderes Ba2gels 30 10000 Jagtrt o pewanean

OB aww et atel Mrseteetas buture as

Ll amtedl renend 28 PASTL. ARCTTR SR Mt | Wbl U g ain

4 ipend E2dhe seste wos KTaN GOOUAIE I G0 SV fora v Jakim | Olovene Yl Tet Sube e vt
L tee preteestu et
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INVESTITOR: STAMBENA ZGRADA, Gunduli¢eva 35, Zagreb

PROJEKTANT: FUNKCIONALNA CJELINA d.o.o0, ured: Kornatska 10, Zagreb
GRABEVINA: STAMBENA ZGRADA | k.£.2614, k.o. Centar

i.l.l

FEDR

L
v . r
REPUBLIKA HRVATSK A
VINISTARSTVO KULTURD

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Kiasa: UP/E12.08/18-03/0442

Urbroj: §32.04.01.01-01/6-18-7

Zagreb, 22. veljate 2019

Ministarstvo kulture nesavauc: ¢ zahiewa Zelka Podbevéeka dipl g grad 2
Zagreba na temelu ¢lanka 100 stavka | Zaxora o zasht | obfuvanju kulturndn dobara
(Nafodne novine br. 69/99, 51/03. 157/03, B7/09, 88/10, 81/11, 2512, 13812 157113, 152114
A4/17 1 BO/8) | Slanka 11 stavka ' Pravinka o uvjetma za dobivanje dopustena za
obaviane posiova na zasil | oluvanu kulturnih dobara {Narodne noving br ¢ f18), u
postupku izdavanja dopustenja za cbavijanie peslova na zatlt | otuvanu kultturmin dobara
na prijediog Strutnog povierenstva za utvrdvane vvela 7a obaviarje poslova na zasht o
oéuvanju kuturmin dobara donos

RIESENJT

1 Utwdue se da e Zeljko Podbeviek, dipl. ing. grad. iz Zagreba, OIB 57522330183
strusno osposobien za obaviane posova cesble o oduvania kulturh dobata iz
élanka 2. stavka 1. totke 7. Pravinika o uvietma za dobivanie dopudtena ia
obaviane pesiova na zadth 1 ofuvanu kulunin dobara i to 7a izradu idejnog.
glavnog i izvedbenog projekta za radove na nosivoj konstrukciji nepokretnog
kulturnog dobra te mu se wdaje dopusiene 2o ubavians navederi posiova

Osoba iz lodke | ovogs Rjedenja duina @ o svaka promien glede 1spunjenia
propisanity uvjela za obavijanie posiova @ focke 1 ovoga Rjedenia. pisana obaviyestih
Ministarstvo kulture u roku od 8 dana od nastsie promjene

L

i Rjetenjem Klasa UP-612-08/13-03/0338 Urtro £32-04-01-01.01/814.2 od 12
o2ujka 2014 Zelke Podbevéex dpl ng grad @ Zagreba upisan je u Upisnik
specyakziranh praveeh | fzidkin asoba ko e dopastene za obavharye posiova na
zadtt 1 osuvanu kulturnih dobara pod redar bigyen 2210
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INVESTITOR: STAMBENA ZGRADA, Gunduliéeva 35, Zagreb
PROJEKTANT: FUNKCIONALNA CJELINA d.o.0, ured: Kornatska 10, Zagreb
GRABDEVINA: STAMBENA ZGRADA , k.8.2614, k.0. Centar

Obrazioten;e

Owviadteni interyer gradevinarstva Zeljko Podbevéex dip! ing grad = Zagreba podnio
je Ministarstvu kulture zahtiev za izdavanje dopudtenja za obavijanje poslova zasdtite |
ofuvanja kulturnih dobara

Navedenom zahtjevu prlozene su presiike dplome Fakulleta gradevinaskih znanost
u Zagrebu od 19 prosinca 1986 | potvrde o upisu u Imenik oviadtenih inZenjera
gradevinarstva s danom upisa 21 srpnja 1888 poprs obavijenih poslova na kulturnim
dobrima le Izjava o poduzimanju potrebnih myera sukladno lanku 7. Praviinika U postupku
mmm.mnmmmmm

Struéno je povjerenstvo na temelu priloZene | dopurjene dokumentacye te struénog
mithenja Gradskog zavoda za zasdtitu spomenika kulture | prirode u Zagrebu od 20 studenog
2018  a sukladno &lanku 2 savku 2  Elanku 11 stavku 1 | Sanku 16 stavku 2 Praviinika o
uvjelima za dobivanje dopustenja za obavijanje posiova na zastit | oéuvanyu kulturnih dobara
{Narodne novine br 98/18) utvrdilo da postoje propisan uvjet: za cbavijanje poslova iz & 2
st 1 tof 7 Praviinka @rada idejnog, glavnog | izvedbenog projekta za radove na nosivoj
konstrukciji nepokretnog kulturnog dobra

Fizicka osoba kojoj je Ministarstvo kulture zdalo dopudtenye dulna je posiove zastile
| obuvanya kultumog dobra obavijat sukladno Zakonu o zadtit | ofuvanju kulturnih dobara |
propisima donesenim na temelju toga Zakona sukiadno Clanku 13 stavku 1 citranog
Pravinika

Fizitka osoba kojo) je Ministarstve kultwre zdaio dopudtenje. dulna je o svakoj
promyen: glede ispunjavana uvjéla propisanih ctiranvm Praviinekom i drugih podataka vezanih
uz njezino poslovanje. pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od osam dana od
nastanka promjene radi unodenja zmjena u Upsrik sukladno dlanku 12 stavku 1 citranog
Praviinika

Sukladno ¢lanku 100 stavku 5 Zakona o zasht | ofuvanju kuiturnin dobara 1 Slanku
11 stavku 3 citiranog Pravinika a po izwrénost ovoga Rjedenja upisat ée se Zeljko
Podbevéek dipl ing grad u Upisnik specijalzirarvh fiziékin osoba koje imaju dopusdtenje za
obavijamye posiova na zastit | ofuvanju kulturnih dobara u kojemu ¢e se evidentirat za koje
je posiove i1sta dobila dopudtenje

Iz gore navedenih razloga rijeseno je kao u izrec ovoga Rjesena
Uputa o pravnom lieku.

Protiv ovog Rjesenja nije dopudtena 2alba ah se mole pokrenuti upravni spor tuzbom
nadieinom Upravnom sudu Tuiba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog
nedenja Tulba se predaje nadieinom Upravnom sudu neposredno u psanom oblku, usmeno
na zapisnik il se Salje podtom Uz tuibu se dostavija vornik il presiika ovoga Rjedenja za
Upravni sud, pryepis tuZbe i priloga za tulervka a ako h ima | za svaku zainteresiranu 0sobu

POMOCNIK MINISTRICE

Davor Trupkovic€, dipl. ing. arh.

f{
/!
1 !mw dig Lhotuna 14 10000 Jagweb (s povral oo
2 Konzesvatorsk odeh Mrvstarstva buflure s
3 Gradski ravod 28 288i4u spomenia kulture | prvode u Zagreb
4 Upsrwk fintioh osoba kope maju goputenye 2a obaviarne posiova 2a8be | ofuvang kultursh dobars  ovdje
£ Pamolvana ovdye
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INVESTITOR: STAMBENA ZGRADA, Gunduli¢eva 35, Zagreb
PROJEKTANT: FUNKCIONALNA CJELINA d.o.o, ured: Kornatska 10, Zagreb
GRADEVINA: STAMBENA ZGRADA | k.2.2614, k.0. Centar

Temeljem élanka 52. Zakona o gradnji (NN br. 153/2013, 20/2017, 125/19) izdaje se:

IMENOVANJE

kojim se imenuje Enisa Rodié Smuc, dipl.ing.arh., HKA 430.

za GLAVNOG PROJEKTANTA na izradi GLAVNOG PROJEKTA OBNOVE | SANACIJE
DIMNJAKA | ZABATA NAKON POTRESA, ZGRADE GUNDULICEVA ULICA 35.

INVESTITOR:

STAMBENO POSLOVNA ZGRADA
GUNDULICEVA 35,

10 000 Zagreb

PREDMET:

OBNOVA | SANACIJA DIMNJAKA | ZABATA
NAKON POTRESA ZGRADE GUNDULICEVA 35

TD: 087-20-GP

Z.0.P: 087-20

Ovo rjesenje vrijedi do dovrsenja projekta, a imenovani je ovlasteni arhitekt prema Rjesenju
Hrvatske komore arhitekata upisan u Imenik ovlastenih inZenjera arhitekture.
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INVESTITOR: STAMBENA ZGRADA, Gunduli¢eva 35, Zagreb
PROJEKTANT: FUNKCIONALNA CJELINA d.o.o, ured: Kornatska 10, Zagreb
GRABDEVINA: STAMBENA ZGRADA , k.£.2614, k.o. Centar

Temeljem &lanka 52. Zakona o gradnji (NN br. 153/2013, 20/2017, 125/19) izdaje se:

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA
O CJELOVITOSTI | MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI

INVESTITOR:

STAMBENO POSLOVNA ZGRADA
GUNDULICEVA 35,

10 000 Zagreb

PREDMET:

OBNOVA | SANACIJA DIMNJAKA | ZABATA
NAKON POTRESA ZGRADE GUNDULICEVA 35
TD: 087-20-GP

Z.0.P: 087-20

SADRZAJ GLAVNOG PROJEKTA ( POPIS MAPA)

MAPA 1 ARHITEKTONSKO - GRADEVINSKI PROJEKT
FUNKCIONALNA CJELINA d.o.0., Kornatska 10, Zagreb
projektant: E. Rodi¢ Smuc, dipl. Ing. arh.

medusobno uskladene i izradene u skladu s Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/2017, 125/19)
i odredbama posebnih zakona i drugih propisa, prema uvjetima prikljuéenja, a kojima
projektirana gradevina mora udovoljavati za vrijeme izgradnje i tijekom uporabe.

GLAVNI PROJEKTANT:
Enisa Rodié Smuc, dipl. ing.arh.
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INVESTITOR: STAMBENA ZGRADA, Gunduli¢eva 35, Zagreb
PROJEKTANT: FUNKCIONALNA CJELINA d.o.o0, ured: Kornatska 10, Zagreb
GRADEVINA: STAMBENA ZGRADA , k.¢.2614, k.o. Centar

Temeljem ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN br. 1563/2013, 20/2017, 125/19) te Pravilnika o
sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog projekta i posebnih zakona i drugih
propisa (NN 98/99) za:

INVESTITOR:

STAMBENO POSLOVNA ZGRADA
GUNDULICEVA 35,

10 000 Zagreb

PREDMET:

OBNOVA | SANACIJA DIMNJAKA | ZABATA
NAKON POTRESA ZGRADE GUNDULICEVA 35
TD: 087-20-GP

Z.0.P: 087-20

MAPA: 1.

izdaje se:

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI

da je ovaj GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT uskladen sa:

- Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 125/19)

- Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

- Zakonom o komori arhitekata i komorama inZzenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju (NN 78/15, 118/18)

- Zakon o gradevinskoj inspekciji

- Statutom Hrvatske komore arhitekata (NN 140/15, 43/17)

- Statutom Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva (NN 132/15)

- Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14, 94/18, 96/18)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Zakonom o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13,153/13,41/16)

- Zakonom o zastiti okolisa (NN 80/13,153/13,78/15)

- Zakonom o zaétiti zraka (NN 130/11,47/14,61/17)

- Zakonom o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13,14/14)

- Zakonom o normizaciji (NN 80/13)

- Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13,30/14,130/17)

- Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

- Pravilnikom o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

- Tehni¢kim propisom za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10,136/12)

- Pravilnikom o kontroli projekata (NN 32/14)

- Pravilnikom o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

- Pravilnikom o nacinu obracuna povrsine i obujma u projektima zgrada
(90/10,111/10,55/12)

- Pravilnikom o obra¢unu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14)
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INVESTITOR: STAMBENA ZGRADA, Gunduli¢éeva 35, Zagreb
PROJEKTANT: FUNKCIONALNA CJELINA d.o.o0, ured: Kornatska 10, Zagreb
GRABEVINA: STAMBENA ZGRADA , k.£.2614, k.0. Centar

- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/2017)
- Generalnim urbanistickim planom Grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada
Zagreba br 12/16).

PROJEKTANT:
Ivica Paukovi¢ ovl.arh.
A 1667
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INVESTITOR: STAMBENA ZGRADA, Gunduli¢eva 35, Zagreb
PROJEKTANT: FUNKCIONALNA CJELINA d.o.0, ured: Kornatska 10, Zagreb
GRABEVINA: STAMBENA ZGRADA , k.£.2614, k.o. Centar

Temeljem &lanka 128. stavka 1. i Elanka 153. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13 i
20/17, 125/19) izdaje se:

IZJAVA

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13i20/17, 125/19) i

Clanak 130.

i

Prema Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima

(,Narodne novine* broj 112/2017)

Clanak 5, stavak 1, togka 1.

Bez gradevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom mogu se izvoditi radovi:
1. Na postojec¢oj gradevini kojima se poboljSava ispunjavanje temeljnih zahtjeva za

gradevinu, a kojima se ne mijenja uskladenost te gradevine s lokacijskim uvjetima u
skladu s kojima je izgradena.

PROJEKTANT:
lvica Paukovié, ovl.arh.
A 1667
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INVESTITOR: STAMBENA ZGRADA, Gunduli¢eva 35, Zagreb
PROJEKTANT: FUNKCIONALNA CJELINA d.o.o, ured: Kornatska 10, Zagreb
GRABEVINA: STAMBENA ZGRADA , k.£.2614, k.o. Centar

Temeljem €lanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/2017, 125/2019) izdaje se

1IZJAVA

da je ovaj GLAVNI PROJEKT OBNOVE | SANACIJE DIMNJAKA | ZABATA NAKON
POTRESA ZGRADE GUNDULICEVA 35 uskladen s izraden u skladu sa
dokumentima prostornog uredenja Odlukom o donos$enju Generalnog urbanisti¢kog
plana Grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba br 12/16).

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 125/19, 75/2020), Pravilnikom o

obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14), te posebnih
propisa.

Projektant
lvica Paukovi¢ ovl.arh.
A1667
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INVESTITOR: STAMBENA ZGRADA, Gunduli¢eva 35, Zagreb
PROJEKTANT: FUNKCIONALNA CJELINA d.0.0, ured: Kornatska 10, Zagreb
GRABEVINA: STAMBENA ZGRADA , k.€.2614, k.o. Centar

Temeljem Zakona o zaétiti od poZzara (NN 92/10) izdaje se:

ISPRAVA O ZASTITI OD POZARA

kojom se potvrduje da su u ovom glavnom projektu:

INVESTITOR:
STAMBENA ZGRADA
GUNDULICEVA 35,
10 000 Zagreb

PREDMET:
OBNOVA | SANACIJA DIMNJAKA | ZABATA
NAKON POTRESA ZGRADE GUNDULICEVA 35

TD: 087-20-GP
Z.0.P: 087-20

MAPA: 1.

sadrzana tehnicka rjeSenja za primjenu mjera zastite od pozara kojima ¢e predmetna gradevina u
potpunosti udovoljavati kada bude u upotrebi sukladno Zakonu o zastiti od pozara (NN 92/10).

PROJEKTANT:
Ivica Paukovié ovl.arh.
A1667
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INVESTITOR: STAMBENA ZGRADA, Gunduli¢eva 35, Zagreb
PROJEKTANT: FUNKCIONALNA CJELINA d.o.0, ured: Kornatska 10, Zagreb
GRADEVINA: STAMBENA ZGRADA , k.€.2614, k.0. Centar

Temeljem Zakona o zaétiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14, 94/18, 96/18) izdaje se:

IZJAVA O ZASTITI NA RADU

kojom se potvrduje da su u ovom glavnom projektu:

INVESTITOR:
STAMBENA ZGRADA
GUNDULICEVA 35,
10 000 Zagreb

PREDMET:
OBNOVA | SANACIJA DIMNJAKA | ZABATA
NAKON POTRESA ZGRADE GUNDULICEVA 35

TD: 087-20-GP
Z.0.P: 087-20

MAPA: 1.

sadrzana tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu kojima ¢e predmetna gradevina u
potpunosti udovoljavati kada bude u upotrebi sukladno Zakonu o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14,
154/14).

PROJEKTANT:
Ivica Paukovié¢ ovl.arh.
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INVESTITOR: STAMBENA ZGRADA, Gunduliceva 35, Zagreb
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2.1. TEHNICKI OPIS

uvobD

Na zahtjev narucitelja, suvlasnika stambene zgrade Gunduli¢eva ulica 35. u
Zagrebu, pristupilo se izradi troSkovnika sanacije dimnjaka i zabata nakon potresa.
Stambena zgrada u Gunduli¢evoj ulici 35. u Zagrebu, k.&. 2614 k.o. Centar,
sagradena je u prvom desetlje¢u 20. stoljeca.
Katnost stambene zgrade: podrum, prizemlje, I, Il, lll i potkrovlje.
Odnosno prizemlje, 1, II, lll, IV i V kat s ukupno 22 stana i spremi$tima u podrumu,
ukupne povrsine cca 3180,00 m2.
Ostecenja od potresa uglavnom se odnose na djelomiéno uruene dimnjake i
djelomiCno izmaknute zabatne zidove, debljine 20 cm.
Pregledom uli€nog i dvoriSnog progelja zgrade nisu uo&ena osteéenja od potresa te
nije naru$ena njihova stabilnost.

OPCENITO
Ugradena zgrada nalazi se u Sirem centru grada unutar sredi$njeg dijela

Povijesne urbane cijeline Grada Zagreba.

Tocna lokacija je na k.€. 2614 k.o. Centar, odnosno Gunduliéeva ulica broj 35.

Gradevina je arhitektonski oblikovana u skladu s lokalnim tradicijskim oblicima

urbane cijeline donjeg grada interpolirana medu viestambene gradevine.

Sastoji se od 6 etaza, preteZito stambenih dok su u podrumu spremista.

Uliéna zgrada povezana je s dvoriSnom putem pjesagkog hodnika i spojena u cjelinu.

Krov je dvostresni, a pokrov i sva gradevinska limarija u dobrom su stanju.

U troSkovniku su navedene i vrednovane sve mijere i prijedlog potrebnih radova, koje

su bile dostupne bez skele i prethodnih istraZnih radova.

CENTAR
SIERID e LAEIGEIGERE
17.09%2020°%

-
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SANACIJA DIMNJAKA | ZABATA NAKON POTRESA

Dana 22.3 2020. god.u 6:24 h zabiljeZen je potres magnitude 5.5 po Richteru.
Drugi potres magnitude 5.0 po Richteru zabiljeZen je u 7:01 h. U Sirem epicentru
potresa u cijelom podrucju grada Zagreba zabilieZena su znatna podrhtavanja tla
uslijed kojih je doslo do odredenih osteéenja na zgradama, kako Sirom Grada
Zagreba, tako i na zgradi u Gunduli¢evoj ulici, broj 35.

Predmet ovog projekta obuhvaéa sanaciju i popravak oste¢enja navedene zgrade,
nastalih na zabatnim zidovima i dimnjacima, samo do Razine 1 otpornosti koja je
postojala prije potresa.

Sukladno ,Tehni¢kom propisu o izmjenama i dopunama Tehnickog propisa o
gradvinskim konstrukcijama"“ (NN 75/20) kao i ,Konzervatorskim uputama za sanaciju
dimnjaka oS$tec¢enih u potresu na zgradama unutar povijesne cjeline grada Zagreba“.

Predvida se paZljivo uklanjanje oste¢enih dimnjaka, dva smjestena u sljemenu
dvostre$nog krova a dva ugradena u zabatne zidove, sjeverni i juzni zid.

Sva Cetiri dimnjaka pripadaju uliénom djelu zgrade a planirano uklanjanje dimnjaka je
od plo&e potkrovlja.

Prije izgradnje novih dimnjaka, predvida se izrada armirano-betonske plo¢e na podu
potkrovlja radi ukruéenja novih dimnjaka.

Ovim projektom predvidena je ponovna izgradnja sva Cetiri uklonjena dimnjaka, od
ploce potkrovija na gore.

Izgradnja dimnjacke obloge ,Ytong blokovima® debljine 20 cm, marke 2,5/0,4
kvalitete proizvoda 1.razreda zidnih elemenata i ,Ytong tankoslojnim mortom M-10".
U svaki drugi red ,Ytong bloka“ potrebno je ubaciti ®8 Sipku i zamortati ju.

Zabatne dimnjake potrebno je povezati sa zabatnim zidom na ,ceSalj".

Unutrasnjost je Suplja i u taj prostor ugraduju se cijevi za dimovodne kanale.

Na vrhu dimnjake predvidena je ugradja armirano-betonskih ,kapa“, prosje¢ne
debljine 6 cm sa ugradenom armaturnom mrezom Q-257 u sredini.

Oba zabatni zida (prema susjednim zgradama) zadrZavaju se postojeci uz izvedbu
potrebnih protupotresnih ojatanja prema nalazu stati¢ara nakon provedene staticke
provjere protiv potresa a nakon potresa

Zabatni zidovi koji se zadrzavaju i dimnjaci ojaéavaju se FRCM sustavom, sa svim
potrebnim predradnjama.

Po zavr$etku radova predvida se Zbukanje dimnjaka i zabatnog zida s vanjske strane
prema broju 37, Zbuka debljine 3-5 cm, uz zavrsni sloj fine silikatne mineralne Zbuke
u sloju debljine 0,5-1 cm, ukljuéujuéi impregnaciju svih povrsina prije Zbukanja.

Strojarski projekt sanacije i funkcionalnosti dimnjaka nalaze se u zasebnoj mapi.

Ilvica Paukovié, ovl.arh.
A 1667 |
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2.2. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA

- Zakonom o gradniji (NN 153/13, 20/17, 125/19)
- Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- Zakon o Hrvatskoj komori arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju (NN 78/15)
- Statut Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu (NN 40/99, 112/99, 85/05, 147/05)
- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)
- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)
- Zakon o zaétiti okolisa (NN 110/07, 80/13, 153/13)
- Zakon o zastiti zraka (NN130/11, 47/14)
- Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)
- Zakon o normizaciji (NN 163/03, 80/13)
- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 86/08, 25/13, 76/13)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima
(,Narodne novine" broj 112/2017)
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)
- Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14,
41/15, 105/15)
- Tehnicki propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12)
- Pravilnik o kontroli projekata ( NN 32/14)
- Pravilnik o naginu obra¢una povrSine i obujma u projektima zgrada (90/10,111/10, 55/12)
- Pravilnik o obradunavanju i pla¢anju vodnoga doprinosa (NN 107/14)
- Pravilnikom o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/2013)
- Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)
- Tehnicki propis za €eli¢ne konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)
- Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u sluéaju pozara (NN 29/13)
-Tehni&ki propis o izmjenama i dopunama ,Tehnitkog propisa o gradevinskim konstrukcijama“ (NN
75/20)
-Konzervatorske upute za sanaciju dimnjaka oStecenih u potresu na zgradama unutar povijesne
cjeline grada Zagreba

PROJEKTANT:

lvica Paukovié, ovl.arh.
A 1667
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2.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

1. Betonski i armirano-betonski radovi :

Ovim programom dani su kriteriji kvalitete i ispitivanja osnovnih materijala, tehnoloski uvjeti i
kontrola izvedbe betonskih i armirano- betonskih radova te prethodna i kontrolna ispitivanja
svjezeg i tvrstog betona, u svemu prema Tehni¢kim propisima za betonske konstrukcije (NN
139/09,14/10,125/10,136/12).

Ugradba betona i armature prema HRN EN 13670:2010.
Beton se mora proizvoditi samo iz prethodno ispitanih materijala na betonari.

U betonaru trebaju dolaziti u pravilu samo materijali koji odgovaraju kriteriju kvalitete
odredenim u ovim tehni¢kim uvjetima.

Ako taj uvjet nije ispunjen izvodaé mora deponirati i manipulaciju u betonari organizirati tako
da se sa sigurno$¢éu moze iskljuciti iz koristenja eventualno prispjele materijale koji ne
odgovaraju postavljenim tehnickim uvjetima.

Kapacitet proizvodnje, transport i ugradbe betona trebaju biti uskladeni.

Za slu¢aj kvara bilo kojeg elementa u tehnoloskom procesu treba predvidjeti odgovarajuéu
rezervu ili zamjenu koja ¢e osigurati nastavak tehnoloskog procesa bez $tetnih posljedica po
kvaliteti objekta.

Ne smije doéi do nepredvidenih prekida u izvedbi armirano-betonskih radova.

Kontrola ispitivanja koju organizira i provedi izvodac u laboratoriju betonare i gradilista
obuhvacaju prije svega ispitivanja osnovnih materijala te svakodnevna ispitivanja svjeZzeg
betona.

Rad laboratorija izvoda¢a na ispitivanju osnovnih materijala, svjeZzeg stvrdnjavajuceg i
ocvrslog betona kontrolira nadzorni inZenjer investitora.

Uzorke u svrhu atestiranja mora uzimati ovlastena organizacija ili izvodac¢ radova u prisustvu
nadzornog inZenjera.

O uzimanju uzoraka mora se odmah sastaviti zapisnik s potpunim podacima.

lzvodac je duzan za tehnicki pregled pribaviti ateste sukcesivno kako se materijali deponiraju
na gradili$tu i ugraduju.
Isto tako izvodac je duzan pribaviti izvjestaj o kvaliteti kompletnog objekta ili konstrukcije.

Za sve vrijeme izvodenja betonskih radova u silose betonare smiju se uskladistiti samo vrste
cementa odabrane prema recepturi za beton.

Cement koji ¢e se upotrebljavati za izradu betona mora u svemu zadovoljavati uvjete
kvalitete HRN EN 197-1:2012.

Kontrolu ispitivanja cementa vrsi izvoda¢ u laboratoriju betonare.
Ova ispitivanja vrSe se za svaku posiliku cementa, a najmanje jedanput na svakih 25t.

Kontroliraju se sljedeca svojstva :
- standardna konzistencija,

- vrijednost vezivanja,

- postojanost volumena,

- temperatura cementa u silosu.

Ako se kontrolnim ispitivanjem utvrdi da neki od uvjeta kakvoée nije ispunjen odgada se
upotreba takvog cementa dok se ne dobije atest ovladtene organizacije za atestiranje
cementa.
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Ispitivanja cementa treba obaviti u svemu prema HRN EN 197-1:2012 na gradili$tu i u
laboratoriju ovlastene organizacije.

Ne smije se upotrebljavati cement koji je na gradili§tu uskladi$ten dulje od tri mjeseca ako
nije prethodno ispitivanjem utvrdeno da odgovara propisanim uvjetima.

Granulirani Sljunak upotrebljen za izradu betona mora odgovarati HRN EN 12620:2008.

Promjer maksimalnog zrna treba odrediti u ovisnosti od veli¢ine presjeka i njihove
armiranosti.

Zrna agregata ne smiju biti povrsinski obavijena prahom, glinom ili drugim koloidnim
supstancama.

Ako se kontrolnim ispitivanjem utvrdi da granulometrijski sastav ili sadrzaj &estica manjih od
0,09 mm ne odgovara uvjetima prema recepturi za beton odgovorna osoba mora dati
pismeno uputstvo o modificiranju sastava betona ili donijeti odluku o uklanjanju nekvalitetnih
isporuka agregata.

Za izvedbu betonskih konstrukcija i elemenata od betona i armiranog betona mora se
primjenjivati tehnologija plastiénog, gustog, kompaktnog, homogenog i tehnicki
vodonepropusnog betona prema Tehnickim propisima za betonske konstrukcije (NN 139/09,
14/10,125/10,136/12) kao i normi pravilnika te svih ostalih koji se na njih nadovezuju.

Sastav svjeZeg betona mora imati osobine propisane HRN EN 206:2016 Beton --
Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206:2013+A1:2016)

Oc¢uvrsli beton mora zadovoljavati HRN EN 13670:2010.
Armatura

Izvodac radova treba nabaviti celike za izradu armature kod onih proizvodaga &iji proizvodi
su atestirani od ovlastene struéne organizacije i koji posjeduju ateste koji nisu stariji od 6
mjeseci.

Nadzorni inZenjer neposredno prije ugradnje armature treba provesti odgovarajuée nadzorne
radnje odredene normom HRN EN 13670:2010.

a) provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za ¢elik za prednapinjanje i/ili Zelik za armiranje,
odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske
konstrukcije,

b) provjeriti je li armatura izradena, postavijena i povezana u skladu s projektom betonske
konstrukcije i/ili tehni€kom uputom za ugradnju i uporabu armature te u skladu s HRN 1130-
1:2008, HRN 1130-2:2008, HRN 1130-3:2008, HRN 1130-4:2008, HRN EN 10080:2012,
HRN EN 1991-1-1:2012/NA:2012.

c¢) dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.

2. Licilacki radovi
- Tehnicki uvjeti za soboslikarsko - li¢ilatke radove HRN. U.F2.012.
HRN EN 13300:2002 - Boje i lakovi -- Prekrivni materijali i prekrivna sredstva za
unutarnje zidove i stropove, razrjedivi vodom -- Razredba (EN 13300:2001)
HRN EN 1062-1:2005 — Boje i lakovi -- Prekrivni materijali i prekrivni sustavi za vanjske
zidove i beton -- 1. dio: Razredba (EN 1062-1:2004)
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3. Limarski radovi:

Sav upotrebljeni materijal i finalni gradevinski proizvodi moraju odgovarati postojeé¢im
tehnickim propisima i HR normama.
Prilikom izvedbe limarskih radova treba se u svemu pridrzavati sljedecih propisa i normi:
- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu,
- Pravilnik o tehnikim mjerama i uvjetima za zavrsne radove u gradevinarstvu,
- Tehnicki uvjeti za izvodenje limarskih radova,

- HR norme:
- pocinéani lim HRN C.E4.020.
- cincani lim HRN G.E4.020

Pomoéni i vezivni materijali kalaj, zakovice, zavrtnji i drugo moraju odgovarati
odredbama HR normi.

Sve radove treba izvesti struéno i solidno, prema tehnickim proisima i pravilima zanata.
Izvoditelj je duZzan na zahtjev investitora ili nadzornog inZenjera predociti uzorke i prospekte
za pojedine materijale. Nestandardiziran materijal

mora imati atest o kvaliteti izdan od organizacije ovlastene za izdavanje atesta. Izvoditelj je
takoder duzan da za svaku stavku izradi detaljni crteZ i ovjeri ga kod projektanta i
nadzornog inZenjera.

Razli¢ite vrste metala, koje se uslijed elektrolitskih pojava medusobno razaraju, ne smiju se
izravno dodirivati. Sve Zeljezne dijelove koji dolaze u dodir s cinkom ili ocinéanim limom
treba preliciti asfaltnim lakom ili odgovarajué¢im sredstvom. Kod polaganja lima na masivne
podloge potrebno je podloge prije oblaganja obloziti slojem krovne ljepenke br. 120 radi
sprecavanja $tetnih kemijskih utjecaja na lim.

Sva se uévrécenja i povezivanja limova moraju izvesti tako da konstrukcija bude
osigurana od nevremena, atmosferilija i prodora vode u objekt te da pojedini dijelovi mogu
nesmetano raditi kod temperaturnih promjena bez Stete po ispravnost konstrukcije.

U jediniénim cijenama uraéunato je:

- naknada za kompletni rad (izrada i montaza),

- materijal,

- svi vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni transporti,

- premazivanja asfalt lakom, podlaganje krovne ljepenke,

- sav sitni i spojni materijal i materijal za u¢vrscivanje (kuke, plosna Zeljeza, Zica za
uévrééivanje, vijci, zakovice i sl.).

Izmjere je potrebno izvrsiti na gradilistu, nakon izvedbe, obra¢unato prema gradevinskim
normama.

Obraéun se vrsi po m ili m?, ovisno o vrsti elementa, prema vazeéim gradevinskim
normama za pojedine radove, $to je i naznageno u pojedinim stavkama troskovnika.
Eventualne nejasnoée oko nacina izvedbe ili obraguna izvoditelj je duzan razjasniti s
nadzornim inZinjerom prije samog pristupanja izvodenju.

4. Zidarski radovi :
- Tehniéki propis za zidane konstrukcije (NN 01/07)
- zidni elementi
HRN EN 771-1:2011 Specifikacije za zidne elemente — 1. dio: Opeéni zidni elementi (EN
771-1:2011)
HRN EN 771-2:2011 Specifikacije za zidne elemente — 2. dio: Vapnenosilikatni zidni
elementi (EN771-2:2011)
HRN EN 771-3:2011 Specifikacije za zidne elemente — 3. dio: Betonski zidni elementi
(gusti i lagani agregat) (EN 771-3:2011)
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HRN EN 771-4:2011 Specifikacije za zidne elemente — 4. dio: Zidni elementi od

porastoga betona (EN 771-4:2011)

HRN EN 771-5:2011 Specifikacije za zidne elemente — 5. dio: Zidni elementi od

umjetnoga kamena (EN 771-5:2011)

HRN EN 771-6:2011Specifikacije za zidne elemente — 6. dio: Zidni elementi od

prirodnoga kamena (EN 771-6:2011)

HRN EN 12859:2002 Gipsani blokovi — Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN

12859:2001)

- mort za zide

HRN EN 998-2:2010 Specifikacije morta za zide — 2. dio: Mort za zide (EN 998-2:2010)

HRN EN 13501-1:2002 Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema

ponasanju u poZaru — 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na pozar

(EN 13501-1:2002)

- mort za Zbuke

HRN EN 998-1:2010 — Specifikacija morta za zide -- 1. dio: Vanjska i unutarnja Zbuka
(EN 998-1:2010)

HRN EN 15824:2009 - Specifikacije za vanjske i unutradnje Zbuke na osnovi organskih
veziva (EN 15824:2009)

- spone, armatura

HRN EN 845-1:2008 — Specifikacije za pomocne dijelove zida -- 1. dio: Spone, viaéne
vezice, papude za grede i konzole (EN 845-1:2003+A1:2008

HRN EN 845-3:2008 — Specifikacije za pomoc¢ne dijelove zida -- 3. dio: Armatura

5. Tesarski radovi:

Kod izvodenja tesarskih radova treba se pridrzavati projekta, odnosno stati¢kog proraéna,
opisa u troSkovniku, plana oplate i vaZe¢eg propisa, standarda i normativa:

Tehnigki propis za drvene konstrukcije (NN 121/07; 58/09; 125/10)HRN EN 14081-1+4:2006
-Konstrukcijsko drvo pravokutnoga popreénog presjeka razvrstano prema &vrstoéi -1. dio:
Krovnu drvenu konstrukciju izvesti prema tehnickom opisu, statikom proragunu i nacrtima.
Krojenje krovne konstrukcije izvoditi na zato pripremljenoj i natkrivenoj podlozi odnosno
stolu, na kojoj je nacrtana konstrukcija sa svim detaljima i nadvi§enjima u prirodnoj
veliini.Rupe, utori i zarezi za spajala moraju biti izvedeni s takvom precizno$éu da se
osiguraju projektom predvidena svojstva spoja.Svu oplatu izvesti toéno prema detaljima,
nacrtima i uputama projektanta.

Projektant
lvica Paukovié ovl.arh.
A1667
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2.4. VIJEK TRAJANJA, KORISTENJA | ODRZAVANJA

GRADEVINE

Odrzavanje gradevine i vijek uporabe gradevine odnosno svih njezinih elemenata
prema €l. 150, 151, 152. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/2017, 125/19)

Kontrolne preglede treba vrsiti nakon svakih 5 godina, a sastoje se od:

- vizualnog pregleda,

- kontrole progiba glavnih nosivih elemenata konstrukcije pod stalnim
optereéenjem,

- kontrole stanja zastitnog sloja armature.

U slugaju rekonstrukcije ili promjena koje mijenjaju izgled gradevine konzultirat ¢e se
projektanta.
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TROSKOVNIK SANACIJE DIMNJAKA | ZABATA, GUNDULIGEVA 35, ZAGREB
IZRADA: GIM GRABENJE d.0.0., V Kovaciéa 3., Zagreb - lvica Paukovié¢ ovi.arh.

TROSKOVNIK
za radove na sanaciji dimnjaka i zabata zgrade Gunduli¢eva 35.

Trodkovnik za sanaciju dimnjaka i zabata zgrade Gunduliéeva 35.

Opis trodkovnickih stavki- radova je razraden i obuhvaéa sve stvarno potrebne radnje s iskazom koligina - zahvata,
a temeljem pregleda stanja procelja.

OPCI UVJETI UZ TROSKOVNIK

Cijene upisane u ovaj tro§kovnik sadrZe svu odétetu za pojedine radove i dobave u stavkama trogkovnika i to u
potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i zavréne radove,
horizontaine i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po
vaZecim odredbama i propisima.

Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se takoder i sva zakonska davanja kao i pripomo¢ kod izvedbe obrtnigkih
radova (zastita obrtni¢kih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, restauratorskih elemenata i sli¢no), sva potrebna
ispitivanja gradevinskog i drugih ugradenih materijala zbog podizanja kvalitete i &vrstoée pojedinih proizvoda.

Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojeéim tehnigkim propisima i normama. Ukoliko se
upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajuéi standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima.

Po dobivanju posla izvoditelj se obvezuje da ¢e pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama
troSkovnika. U sluéaju nemoguénosti nabave opisanog materijala tijekom izvodenja radova za svaku ¢e se izmjenu
prikupiti ponude i u prisutnosti narugitelja i nadzornog inZenjera odabrati najpovoljnija.

Procelje gradevine nema istaknutih dekoriranih ukrasnih elemenata (restauratorski, vugeni profili), veé su ukrasni
dijelovi uglavnom dijelovi progelja izvedeni kamenim blokovima, te horizontale reske.

Prije pregleda sa skele i ispitivanja postojecih materijala, tesko je dovoljno precizno definirati nacin i velig¢inu
sanacijskog zahvata, pa je prilikom uvodenja u posac obavezan detaljan pregled i utvrdivanje pravog stanja
elemenata i nacina sanacije.

Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o naginu izvedbe ili kalkulacije cijena treba
pravovremeno traZiti objasnjenje od narutitelja i projektanta. Ako tijekom gradnje dode do promjena, treba prije
pocetka rada traZiti suglasnost nadzornog inZenjera, predstavnika Gradskog zavoda za zatitu spomenika kulture i
prirode, takoder treba ugoveriti jediniénu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u
gradevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inZenjera. Sve vise radnje do kojih dode uslijed promjene nagina ili opsega
izvedbe, a nisu na spomenuti naéin utvrdene, upisane i ovjerene, neée se priznati u obradunu.

Prije izrade ponude izvoditelj moZe obiéi i pregledati gradevinu zbog ocjene njezinog gradevinskog stanja, radova
obuhvacenih trodkovnikom, uvjeta organizacije gradilidta, nagina i moguénosti pristupa gradevini, moguénosti
zauzimanja javne povrsine, postave skele, osiguranja ulaza u gradevinu i sl.

Prema tome, ponudena cijena je konaéna cijena za realizaciju pojedine tro§kovnigke stavke | ne moze se mijenjati.

Prilikom uvodenja u posao izvoditelj je obvezan dostaviti detaljni operativni plan izvodenja radova i shemu
organizacije gradiliSta. Bez obzira na vrstu pogodbe, izvoditel] je obvezan svakodnevno voditi gradevinski dnevnik u
dva primjerka, a takoder i gradevinsku knjigu, koje ¢e redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inZenjer, kako bi se
uvijek mogle ustanoviti stvarne koli¢ine izvedenih radova. Sve radove treba izvoditi iskljucivo s vanjske strane, tj. sa
skele.

Izvodat radova snosi sve moguce tro$kove vezane uz regulaciju prometa.
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OPCI UVJETI ZA RADOVE RUSENJA | DEMONTAZE

Sva rusenja, probijanja, busenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ruénim alatom s osobitom paznjom. Prije rusenja
ili skidanja Zbuke s raznih vucenih profilacija na proéelju izvoditelj je duZan snimiti profilacije navedenih elemenata i
na njih ishoditi suglasnost odgovorne osobe za nadzor. Za snimke treba ishoditi suglasnost od GZZZSKIP-a. Izmjere
i otisci uzimaju se s o¢uvanih profila s kojih prethodno treba ukloniti sve slojeve prasine, smoga i drugih necistoc¢a,
slojeve starih nali¢a, a u pojedinim slu¢ajevima i slojeve naknadno nanesene Zbuke. Ukoliko pojedini karakteristicni
profil nije sacuvan potrebno ga je rekonstruirati. Prema izradenim otiscima rade se drvene ili metalne $ablone.
Drvene Sablone treba izvesti iz zdrave i &vrste grade, a da se sprijee deformacije treba ih okovati. Sve otvore na
procelju freba odmah nakon postave skele zastititi PVC folijom debljine 0,20 mm, kako prilikom obijanja (otucanja)
Zbuke ne bi doslo do ostecenja.

Nakon provedenih pripremnih radova ruenja i demontaZe na gradevini vrie se prema unaprijed utvrdenom
redoslijedu dogovorenim s nadzornim inZenjerom investitora.
Demontaze i ruSenja izvode se u pravilu od krova prema podrumu.

Skidanje — obijanje Zbuke vrsi se do nosivog dijela zida, ukljuéujudi ¢iséenje sljubnica skobama i uz stalno kvasenje
vodom zbog manjeg prasenja. Obijanje Zbuke oko elemenata dekorativne plastike treba izvoditi narogito pazijivo
kako se ne bi dodatno ostetili ili ispali iz leZaja. Jedinina cijena iz ponude izvoditelja treba obuhvatiti kompletno
ruenje, ukljuéivo sve pripremno-zavréne radove sadrzane u faktorskim tro§kovima. Svi prijenosi materijala dobiveni
ru$enjem i demontazom odvoze se na privremeni gradili$ni deponij ili gradski deponij s ¢iS¢enjem gradilista i
dovodenjem javne povrsine u prvobitno stanje. Sve radnje trebaju biti ukljucene u jediniénoj cijeni radova i nece se
posebno priznavati.

Prije pocetka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na procelju i krovu gradevine te ih po struénoj osobi
zaétititi u skladu s propisima. Sve elemente s procelja (tablice s kuénim brojem, reklame i sl.) treba skinuti i
privremeno, do zavr§etka radova, sacuvati i ponovno postaviti, pohraniti na gradilistu ili mjestu koje se dogovori s
nadzornim inZenjerom investitora. Izvoditelj e snositi troSkove ukoliko se navedeni elementi ostete ili otude.
Jediniénom cijenom treba obuhvatiti:

- sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke,

- sav transport,

- sve drustvene obveze vezane za radnu snagu i materijal,

- pripremno - zavrSne radove.

OPCI UVJETI ZA ZIDARSKO- FASADERSKE RADOVE

Zidarsko-fasaderski radovi izvode se iskljuéivo prema opisima stavaka troSkovnika kao i prema vazeéim propisima
za ovu vrstu radova. Kvaliteta svog upotrebljenog materijala mora odgovarati propisima i vazeéim normama $to
izvoditelj mora dokazati potrebnim atestima.

Izvoditelj je duzan osigurati i zastititi sve dijelove gradevine na kojima se ne izvode radovi radi spre¢avanja
ostecenja tokom izvedbe. Pojava svih oSte¢enja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili
nepaZnjom izvoditelja isti je duzan otkloniti o vlastitom trosku. Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrsi se
isklju¢ivo s vanjske strane gradevine, tj. preko skele.

Zbukanje se izvodi na dobro o&i$é¢enoj, otpradenoj i vodom ispranoj povrsini. Radove na zbukanju izvoditi samo u
povoljnim vremenskim uvjetima uz odgovarajuce osiguranje i zastitu svjeZe ozbukanih povrsina od Stetnog utjecaja
djelovanja sunca i oborina. Prije samog pristupanja Zbukanju, povrsinu zida potrebno je dobro navlaZiti. Kvalitetu
Zbuke izvoditelj je duZan dokazati pribavljanjem struénih nalaza i misljenja Gradevinskog instituta u Zagrebu.

Za sve zavrine obrade na procelju potrebno je izraditi uzorke koje prije pocetka izvodenja mora odobriti predstavnik
GZZZSKIP-a i nadzorni inZenjer investitora. lzrada uzoraka zavr$ne obrade uracunata je u jediniénu cijenu pojedine
stavke i ne obratunava se posebno. Sve detalje izvedbe na procelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi
suglasnost predstavnika GZZZSKIP-a i nadzornog inZenjera, a prije pristupanja izvedbi radova. Obraéun svih
radova vrsiti kako je to naznaceno u opisu stavaka.
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U jediniénu cijenu radova potrebno je obragunati:

- sve pripremne i zavréne radove,

- sav rad i materijal potreban za izvodenje pojedine stavke opisa,

- ispiranje i kvasenje povrsine zida,

- sav otezani rad na izvedbi profilacije,

- zadtita izvedenog dijela obrade proéelja,

- sav potrebni horizontalni i vertikalni transport, kao i transport do gradilista,
- primjena svih mjera zastite na radu,

- sve drustvene obaveze.

Popis normativa za materijale koji se treba pridrzavati:

- HRN B.C1. 030, B.C8.030. — gradevinski gips

- HRN B.C1. 020, B.C8.042. — gradevinsko vapno

- HRN B.C8.015, 022-026. — cement

- HRN B.C8.011. — portland cement

- HRN B.C8.030. - pijesak

- HRN U.M2.010., U.M2.012.

- mortovi

- HRN U.F2.010. - tehniéki normativi za izvodenje fasaderskih radova.

OPCI UVJETI ZA LIMARSKE RADOVE
Sav upotrebljeni materijal i finalni gradevinski proizvodi moraju odgovarati postojeéim tehnickim propisima i HR
normama. Prilikom izvedbe limarskih radova treba se u svemu pridrzavati slijedeéih propisa i normi:

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu,

- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrdne radove u gradevinarstvu,
- Tehnicki uvjeti za izvodenje limarskih radova,

HR norme: |
- pocinéani lim HRN C.E4.020. '
- bakreni lim HRN C.D4.500., HRN C.D4.020.

Pomocéni i vezivni materijali kalaj, zakovice, zavrtniji i drugo moraju odgovarati odredbama HR normi.

Sve radove treba izvesti struéno i solidno prema tehnickim propisima i uzancama zanata. Izvoditelj je duzan na
zahtjev investitora ili nadzornog inZenjera predoditi uzorke i prospekte za pojedine materijale. Nestandardiziran
materijal mora imati atest o kvaliteti izdan od organizacije ovlastene za izdavanje atesta. Izvoditelj je takoder duzan
da za svaku stavku izradi detaljni crtez i ovjeri ga kod projektanta i nadzornog inZenjera. Razligite vrste metala, koje
se uslijed elektrolitskih pojava medusobno razaraju, ne smiju se izravno dodirivati. Sve Zeljezne dijelove koji dolaze
u dodir s cinkom ili ocinéanim limom treba preliéiti asfaltnim lakom ili odgovarajuéim sredstvom.

Kod polaganja lima na masivne pedloge potrebno je podloge prije oblaganja obloZiti slojem krovne ljepenke br. 120
radi spre¢avanja Stetnih kemijskih utjecaja na lim. Sva se uévrééenja i povezivanja limova moraju izvesti tako da
konstrukcija bude osigurana od nevremena, atmosferilija i prodora vode u objekt i da pojedini dijelovi mogu
nesmetano raditi kod temperaturnih promjena bez Stete po ispravnost konstrukcije.

U svaku stavku uklju¢eno je:

- naknada za kompletni rad (izrada i montaza),

- materijal,

- svi vanijski i unutarnji, horizontalni i vertikalni transporti,

- premazivanja asfalt lakom, podlaganje krovne ljepenke,

- sav sitni i spojni materijal i materijal za uévr§éenje (kuke, plosna Zeljeza, Zica za uévriéenje, vijci, zakovice i sl.).

Izmjere je potrebno izvrsiti na gradili$tu, nakon izvedbe, obraunato prema gradevinskim normama. Obraéun se vréi

po m ili m?, ovisno o vrsti elementa, prema vazec¢im gradevinskim normama za pojedine radove.
Eventualne nejasnoce oko nacina izvedbe ili obraéuna izvoditelj je duzan razjasniti s nadzornim inZenjerom prije
samog pristupanja izvodenju.
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OPCI UVJETI ZA SOBOSLIKARSKO- LICILACKE RADOVE

Sav upotrebljeni materijal kao i finalni proizvod moraju odgovarati vazeéim tehnic¢kim propisima i normama. Popis
propisa i normi kojih se treba pridrzavati:

- pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu,

- pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za zavr8ne radove u gradevinarstvu,

- HRN U.F2.013. - tehnicki uvjeti za izvodenje soboslikarskih radova

- HRN U.F2.012. — tehnicki uvjeti za izvodenije li¢ilackih radova

- HRN B.C1.030. — gips neutralan i €ist

- HRN H.K2.015. — kalijev sapun

- HRN B.C1.020. - hidratizirano vapno

- HRN H.C5.020. — firnis lanenog ulja

- HRN H.C1.034. - cinkov kromat

- HRN H.C1.002. - uljene boje i lakovi

Svi radovi moraju se izvesti po izabranom uzorku i tonu koje je ligilac duzan izvesti prije poetka radova od
materijala od kojeg ¢e se radovi izvesti, a u svemu prema uputama proizvodaéa i GZZZSKIP-a. Na tako izvedene
uzorke izvoditelj mora ishodovati suglasnost predstavnika GZZZSKIP-a i nadzornog inZenjera investitora pa tek
onda zapoceti s izvodenjem radova.Sve povrsine progelja potrebno impregnirati.

Bojenje mora biti kvalitetno i dobro izvedeno. Na obojenim povrinama ne smije biti mrlja, povrsine moraju biti
jednoliéne i Eiste i ne smiju se ljustiti. Kit za ispunjenje udubina i pukotina mora biti srodnog sastava podlozi i boji.
Lienje bravarskih dijelova izvodi se nakon &i§¢enja hrde, premazom temeljne boje i potom li¢i vanjskom bojom za
Zeljezo u dva sloja. Li¢enje stolarije izvodi se nakon skidanja starog nali¢ja otapalima ili paljenjem. Potom je
potrebno stolariju obrusiti, natopiti firnisom, kitati te ponovo brusiti. Na tako pripremljenu podlogu nanosi se dvostruki
nali¢ te lakira lakom otpornim na atmosferilije. Izbor tona, vréi se prema postoje¢em, a u suglasnosti s
predstavnikom GZZZSKIP-a i nadzornim inzenjerom. Jediniéna cijena obuhvaca sav rad, materijal, sve troSkove
nabave i dopreme, skidanje i ponovnu postavu vanjske stolarije (vratna i prozorska krila), izradu uzoraka i sva
giséenja po zavrsetku radova.
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R.br.

Naziv stavke

Jed.
mjere

Koli¢ina

Jed.
cijena

Ukupna
cijena

e e
1.

| PRIREMNI RADOVI, RUSENJE | DEMONTAZA

Detaljino snimanje i izmjera zabatnih prodelja i
dimnjaka uz zgradu Gunduli¢eva 37 te izrada projekta
fasadne skele i statitkog proraduna s opéim uvjetima
za montazu skele na krov susjedne zgrade
Gunduli¢eva 37,

. Pazljiva demontaza crijepa, sliemenjaka i snijegobrana
zajedno s letvama, kontraletvama i daskama susjedne
zgrade llica 153 uz suglasnost suvlasnika ,u $irini 1,5
m uzduZ procelja zbog postavljanja skele na krov
susjedne zgrade.

Deponiranje na gradili$ni deponij, po zavréetku radova
ponovna montaza.

Stavkom obuhvacen sav vertikalni i horizontalni
prijenos, rad i materijal.

Ohrafiin nam”

. Pazljiva demontaza crijepa, sliemenjaka zajedno s

letvama, oko dimnjaka predmetne zgrade, radi radova
na rudenju i izgradnji novih dimnjaka.

Deponiranje na gradili§ni deponij, po zavrietku radova
ukljuéena ponovna montaza sa zamjenom oéte¢enog
pokrova.

Stavkom obuhvacen sav vertikalni i horizontalni
prijenos, rad i materijal.

Obracun po m2.

. Dobava, izmjera, izrezivanje i postava drvenih ili OSB
plota na krov susjedne zgrade Gunduli¢eva, gdje
postoji opasnost od ostecivanja krovista.

. Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne

zahtjevne radne fasadne skele na krovistu susjedne
zgrade Gunduliéeva 37 uz suglasnost suvlasnika a u
svrhu radova na =zapadnom zabatnom proéelju
predmetne zgrade.

Od beSavnih cijevi ili tipskin "h" elemenata. Skelu
izvesti prema vazecim propisima i projektu skele. U
jediniénu cijenu ukljuéiti i zastitni zastor od jutenih ili
plasticnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane
skele po cijeloj povrsini. Skelu je potrebno osigurati od
prevrtanja sidrenjem u objekt, a od udara groma
uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomoéne Zeljezne ili
drvene liestve - penjalice u svrhu osiguranja vertikalne
komunikacije po skeli. Prije izvedbe skele izvodaé je
duZan izraditi projekt skele $to je u cijeni stavke.

Obraéun se vri po m? ortogonalne projekcije procelja.

. Ruéno oprasivanje cijele povriine oba zabatna zida i

s obje strane, s mekanom &etkom.
Nakon oprasivanja potrebno je zidove od opeke oprati
mlazom vode pod pritiskom od 400 bar-a.

komplet

m

m
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R.br. Naziv stavke

Jed.
mjere

Koli¢ina

Jed.
cijena

Ukupna
cijena

8. Demontaza limenih op$ava. Demontazu obavezno
izvodi limar, koji je duzan, prethodno, na licu mjesta
uzeti mjere i uzorke te snimiti detalje izvedbe $to je
uradunato u cijenu. Obraéun po m' i razvijenoj Sirini
limova. U cijenu uraéunati sav vertikalni i horizontalni
prijenos, utovar i odvoz do deponije uz eventuaino
plaéanije taksi i pristojbi. R.S. do 80 cm.

9. PazZlivo ruéno uklanjanje dimnjaka oStecenih,
uklanjanje dimnjaka do ploée potkrovija.
Utovar i odvoz na gradsku deponiju.
U stavku ukljuéen sav potreban rad i materija, utovar i
odvoz Sute na gradsku deponiju.
Obraéun po m3.
a) zabatni dimnjaci 154 -130/48/490 cm

b) dimnjaci u sljemenu 165 - 135/48/560 cm

kom
kom

51,00

2,00
2,00

1 PRIREMNI RADOVI, RUSENJE | DEMONTAZA UKUPNO
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R.br. Naziv stavke Jed. slicina Jocl Ukupna

mjere cijena cijena
Il GRADEVINSKO-OBRTINCKI RADOVI

1. lzrada armiranobetonske ploée 80/200/15 cm sa
otvorima za prolaz novih dimnjackih cijevi, od C25/30.
Ploga se izvodi na zavrénom redu porugenih dimnjaka
u razini poda potkrovija. Stavkom obuhvagen sav
potreban rad i materijal (oplata, beton, armatura),
radna skela. m? 1,00

2. Dobava materijala i izgradnja nove dimnjacke obloge
od Ytong blokova debljine 20 cm, marke 2,5/0,40
kvalitete proizvoda | razreda zidnih elemenata i
YTONG tankoslojnim mortom M-10. Prvi red blokova
potrebno je postaviti na idealno ravan u oba smjera
sloj cemetnog morta 1:2 debljine 2-5 cm ovisno o
to€nosti izvedene podloge. Sve ostale horizontalne i
vertikalne sljubnice (fuge) potrebno je ispuniti po cijeloj
povrsini YTONG tankoslojnim mortom max. debljine 3
mm. Svaki treci red armirati 2¢8 radi ojacanja. Prilikom
zidanja nije dozvoljeno preklapanje vertikalnih
sljubnica.

Min. razmak izmedu vertikalnih sljubnica dva susjedna
reda smije biti 15 cm. U cijeni je uklju¢ena potrebna
radna skela visine 400 cm i ¢i§éenje radnog mjesta
nakon zavrsetka radova. Obraéun po m3 izvedene

obloge dimnjaka. m? 18,70

3. Pregled i popravak osteéenih dijelova zabatnog zida
nastalih ispadanjem opeke. Stavkom je obuhvaéeno
vadenje iz leZajeva dotrajale opeke i ponovno zidanje
novom punom opekom u produzenom mortu. Prilikom
zidanja treba postivati postojeéi vez opeke.

Sve vidljive konstruktivne zeljezne dijelove oéistiti od
hrde i premazati antikorozivnim sredstvom i temeljnom
bojom.

Obragun po m? saniranog zida, a prema prethodnom
pregledu i odobrenju nadzornog inZenjera.

m? 13,50

4. Sanacija uoCenih pukotina na zabatnim zidovima.
Nakon otucanja Zbuke izvesti kako slijedi:
a) kod blazih (pli¢ih) pukotina u mortu izmedu opeka
zamijeniti povrSinski sloj morta izmedu opeka novim, a
prije nanoSenja nove fasadne Zbuke. Obraéun po m?
sanacije m 14,00

b) kod tezih (dubljih) pukotina u mortu i eventualno

opeci treba izvesti injektiranje novim cementnim

mortom pod tlakom "torkretom”.

Obraéun po m' sanaciie. m' 8,00
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TROSKOVNIK SANACIJE DIMNJAKA | ZABATA, GUNDULICEVA 35, ZAGREB
IZRADA: GIM GRADEN.E d.o.0., V Kovadiéa 3., Zagreb - Ivica Paukovi¢ ovl.arh.

R.br.

Naziv stavke Jgd. Koli¢ina '.J.Ed'
mjere cijena

Ukupna
cijena

5. Popravak i sanacija veéih odtecenja zidova.

Nakon uklanjanja svih postojecih slojeva oko pukotine
potrebno je isprati povriine vodom zbog ovlaZivanja
povrsine zida.

Nano$enje "PLANITOP HDM MAXI"(MAPEI)
dvokomponentni mort visoke duktilnosti, ojaéan
vlaknima u sloju debljine 5-6 mm(za 1 sloj).

Dok je mort jo$ svjez umetanje alkainootporne
armature mrezice sa staklenim viaknima "MAPEGRID
G200" (MAPEI) preko obje strane oba zabatna zida!
Nanosenje drugog sloja morta "PLANITOP HDM
MAXI"(MAPEI) u debiljini 5-6 mm dok je prvi sloj jo$
svjez.

Nakon $to naneseni mort potpuno oévrsne zagladiti
povrsinu mortom za zagladivanje
"PLANITOP"(MAPEI).

U stavku ukljuéen sav potreban rad i materijal do
potpune gotovosti. Obracun po m2.

a) JuZni zabatni zid - obje strane m? 81,00

b) sjeverni zabatni zid - unutarnja strana m? 43,00

c) dimnjaci m? 95,00
. lzvedba ojaéanja na zabatnim zidovima, izvodenjem

dodanog sidrenja MAPEWRAP-om FIOCCO. Sidrenje
od posebnog uzZeta se izvesti kroz element zida i tako
osigurati dvostruko sidrenje (dio zapadnog zabata), i
samo s jedne strane zida (istoéni zabat).

Za izvedbu sidrenja s jedne strane zida, postupite na
sliededi naéin: zreziti uze MAPEWRAP FIOCCO G na
duljinu jednaku zbroju duljine dubine rupe i duljine
krajnjeg dijela koji ¢e se rasplesti na povrsini.

— Impregnirajti dio koji treba umetnuti u rupu teku¢om
epoksidnom smolom MAPEWRAP 21.

— Posuti povrdinu dijela uzeta impregniranog smolom
suhim pijeskom QUARTZ 1,2. Pri¢ekajte oko 24 sata,
a nakon §to smola stvrdne postavite uze prema
specifikaciji.

— Za obostrano sidrenje kroz popreéni presjek:
izrezati uze MAPEWRAP FIOCCO G, na duljinu
jednaku zbroju duljine debljine zida, i duljina krajnjih
dijelova s obje strane koji ¢e se rasplesti na povrsini.
— Impregnirajte sredignji dio uzeta teku¢om
epoksidnom smolom MAPEWRAP 21.

— Posuti povréinu dijela uZeta impregniranog smolom
suhim pijeskom QUARTZ 1,2.

— Pri¢ekajti oko 24 sata nakon &to smola stvrdne i
postavite uze prema specifikaciji.

lzvedba sidrenja/povezivanja:

Nakon §to je mort za sustav koji se spaja oévrsnuo:
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TROSKOVNIK SANACIJE DIMNJAKA | ZABATA, GUNDULIGEVA 35, ZAGREB
IZRADA: GIM GRABEN.JE d.o.0., V Kovadiéa 3., Zagreb - lvica Paukovié ovi.arh.

R.br.

Naziv stavke J?d' Koli¢ina ‘.J.Ed'
mjere cijena

Ukupna
cijena

lzvedba sidrenja/povezivanja:

Nakon 3to je mort za sustav koji se spaja oévrsnuo:

— istisnuti u rupe MAPEFIX EP 470 SEISMIC ili
MAPEFIX EP 385-585, epoksidno kemijsko sredstvo
za sidrenje ili sredstvo za sidrenje na bazi hibridne
vinilne smole MAPEFIX VE SF.

— Umetnuti kruti dio za sidrenje u rupe.

— Raspletite krajeve uzeta preko prethodno
nanesenog sustava za ojatanje i

uévrstite ih kitom MAPEWRAP 11 (ili MAPEWRAP 12)
ili MAPEWRAP 31.

— Raspletene krajeve uzeta posipajte suhim pijeskom
QUARTZ 1,2.

U stavku ukljuéen sav potreban rad i materijal do
potpune gotovosti. Obracun po komadu ugradenog

cidra

a) dio juznog zabatnog zida - obostrano sidrenje kom 38,00
b) Sjeverni i dio juznog zabatnog zida - jednostrano

sidrenje kom 48,00
c) dimnjaci jednostrano kom 95,00

. Nano$enje nove zbuke po sanacije unutarnjih

oétecenja na nosivim zidovima i dimnjacima.

Ukljucen sav potreban rad i materijal.

Obragun po m2

b) zabatni zidovi - unutarnja strana m? 86,00

c) dimnjaci m? 95,00

. Gletanje i zaribavanje unutarnjih povrsina.

Uklju€en sav potreban rad i materijal.
Obracun po m2.
a) Zabati m? 87,00

b) dimnjaci m? 95,00

. Nabava materijala, izrada Zbuke i Zbukanje zabatnog

zida s vanjske strane prema zgradi br. 37.i dimnjaka
iznad krova, produznom grubom i finom Zbukom
zagladene zavréne obrade. Predvida se debljina Zbuke
od 3-5 cm.

Zbuku izvesti prema slijedeéim fazama: na o&idéenu,
isprasenu, opranu i navlazenu povréinu zida nanijeti
rijetki cementni mort (§pric) omjera 1:2. Na tako
pripremljenu podlogu nanosi se sloj osnovne grube
zbuke na prethodno polivenu podlogu. Gruba Zbuka
omjera 1:3:9 u sloju debljine 2,5-3,5 cm s &istim grubim
piileskom granulacije od 0-4 mm. Kad se osnovni sloj
potpuno osusi i potom opet obilno navlazi nanosi se
sloj fine zavréne silikatne mineralne Zbuke u sloju
debljine 0,5-1 cm. U cijenu uragunati sve horizontalne i
vertikalne prijenose do mjesta rada. Prije zavréne
zbuke izvrsti impregnaciju svih povrsina.

Ravni dijelovi zapadnog zabatnog proéelja.

Strukturu, boju i veli€inu zrna odreduje predstavnik
GZZZSKIP.

2
Obragun prema m2. af 62,00

Page 10




TROSKOVNIK SANACIJE DIMNJAKA | ZABATA, GUNDULICEVA 35, ZAGREB
IZRADA: GIM GRADENJE d.o.0., V Kovatica 3., Zagreb - lvica Paukovi¢ ovi.arh.

R.br.

Naziv stavke J?d' Kolig¢ina
mijere

Jed.
cijena

Ukupna
cijena

10.

k]

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Li¢enje zidova akrilnom bojom koja mora biti laka za

odrZavanje, periva i otporna na zaprljanja, u svijetioj

boji po izboru investitora. Stavka ukljucuje zastitu

raznih ugradenih predmeta (stolarije, bravarije, cijevi,

radijatora i sl.), uklanjanje stare boje, popravke

povrsina, dvostruko gletanje, kitanje, brusenje,

otprasivanje, primer te trostruki premaz akrilnom

bojom. Stavka obuhvaca nabavu i dopremu svog

potrebnog materijala te sve potrebne radove i

predradnje.

Obracun se vrsi po m? kompletno oli¢ene povrsine

zidova.

a) Zabati m? 87,00
b) dimnjaci m? 95,00

. Ciséenje svih povrsina na kojima su se izvodili radovi.

komplet 1,00

Bojanje zabata i dimnjaka iznad krova silikatnom

paropropusnom i vodonepropusnom bojom za procelje

u dva sloja, uz prethodno nano$enje impregnacijskog

premaza.

Boju i ton odreduje predstavnik GZZZSKIP.

Obraéun po m? ortogonalne projekcije proéelja bez

ikakve primjene dodatnih koeficijenata (ukalkulirani su

u koli€inu). m 62,00

Dobava ui ugradba dimnjackih limenih vratasaca
dimenzija 115/250 mm. Stavkom obuhvacen sav
potreban rad i materijal. kom 16,00

Izrada i ugradba dimnjacke zavréne armiranobetonske

kape. Ploca debljine 10 cm (C25/30). Stavkom

obuhvaéen sav potreban rad i materijal (oplata, beton,

armatura), radna skela. m3 5,50

Dobava i ugradba letava, zatvaranje otvora oko
dimnjaka na krovnoj plohi. m2 22.00

Prekrivanje krova ranije deponiranim crijepom.
Stavkom obuhvacen sav potreban rad, materijal i
transport. m2 22,00

Nabava materijala, izrada i ugradnja op$ava zabata i

dimnjaka od pocinéanog lima debljine 0,6 mm, R.S. do

80 cm.

U stavku ukljuéen sav potreban rad i materijal. m' 51,00

Dobava i ugradba drvene grade za povezivanje

novosazidane obloge dimnjaka i krovne konstrukcije.

Stavkom obuhvacen sav rad i potreban materijal te

radna skela do 400 cm visine. m3 0,50

Il GRADEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI UKUPNO:
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TROSKOVNIK SANACIJE DIMNJAKA | ZABATA, GUNDULICEVA 35, ZAGREB
IZRADA: GIM GRADEN.JE d.o.0., V Kovadita 3., Zagreb - lvica Paukovié ovi.arh.

R.br. Naziv stavke Jed.  \ciina
mjere

Jed.
cijena

Ukupna
cijena

REKAPITULACIJA RADOVI NA SANACIJI OD POTRESA

| PRIPREMNI RADOVI, RUSENJE | DEMONTAZA

Il GRABPEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI

RADOVI UKUPNO:

PDV 25%

SVEUKUPNO

Projektant. lvica Paukovié ovl.arh.
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INVESTITOR:
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PREDMET:
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TD: 1252/20
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MAPA: 1.

2.6. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU
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INVESTITOR: STAMBENA ZGRADA, Gunduliéeva 35, Zagreb
PROJEKTANT: FUNKCIONALNA CJELINA d.o0.o, ured: Kornatska 10, Zagreb
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PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZASTITE NA RADU |
ZASTITE OD POZARA

Opcenito

Tijekom izrade projekine dokumentacije, odabrana su tehnicka rje$enja koja u
cijelosti osiguravaju potpunu primjenu pravila zastite na radu, kako bi se svim
sudionicima, kako za vrijeme gradenja tako i u tijeku upotrebe predmetne gradevine
osigurali uvjeti rada bez opasnosti za Zivot i zdravlje.

Mijere zastite na radu za vrijeme izvodenja

Za vrijeme izvodenja radova potrebno je provesti sve propisane i vazeéom
zakonskom regulativom predvidene mjere zastite na radu, a koje se posebno odnose
na:

- oraganizaciju i uredenje samog gradilista,

- organizaciju i lokaciju objekata namijenjenih boravku ljudi,

- organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi,

- organizaciju skladi§nog prostora,

- organizaciju pruzanja prve pomoci u slu¢aju povrede radnika na radu,

- ispravnost i pravilan nagin uporabe osobnih zastitnih sredstava radnika (na primjer
zastitna kaciga, radon odijelo, zastitne rukavice, radne cipele, zastitne naocale i sl.)
- sanaciju okolia gradevine i gradilista.

Za provedbu ovih zastitnih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilidta, odnosno
glavni inZenjer gradilista.

Provjeru provedbe ovih zastitnih mjera provodi nadzorni inZenjer, koordinator zastite
na radu te tijla uprave nadlezna za poslove inspekcije rada.

Sukladno vaZzecem Pravilniku o zastiti na radu na privremenih ili pokretnim
gradili§tima, investitor je duZan prije uspostave gradili§ta osigurati izradu Plana
izvodenja radova i predati ga izvodacu.

Prilikom izgradnje moguca je pojava slijedecih opasnosti i $tetnosti:
- Opasnosti:

- mehanicke opasnosti,

- opasnosti od elektri¢ne struje,

- opasnosti od pozara i ekslozija,

- Stetnosti:

- buka i vibracija,

- nepovoljni mikroklimatski uvijeti,

- ostali nepovoljni faktori radne okoline.

Svi radovi moraju se izvoditi sukladno vazeéem Zakonu o zastiti na radu, vazeéem
Pravilniku o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradili$tima te svim ostalim
zakonskim i podzakonskim propisima za pojedine vrste radova.

Mijere zastite gradevine u uporabi

Sukladno vazecem Pravilniku o izradi procjene opasnosti poslodavac je duzan izraditi
Plan zastite na radu, u kojem ¢e se dati i procjena opasnosti, kojim se utvrduje razina
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rizika glede nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom
te poremecaja u procesu rada koji bi mogao izazvati Stetne posljiedice po sigurnost i

zdravlje radnika.

Prije pocetka eksploatacije gradevine, svi objekti, postrojenja i mjesta rada moraju biti
opremljeni sa sigurnosnim znakovima prema vazec¢em Pravilniku. Investitor ili
korisnik gradevine treba definirati i postaviti sigurnosne znakove, znakove za
zabranu, znakove upozorenja, znakove za obavezno postupanje, znakove za izlaz u
slu€aju nuzde ili za prvu pomo¢, znakove obavijesti, natpise, dopunske natpise.

Ostranjivanje $tetnih odpadaka

Za zbrinjavanje smeca predviden je prostor za kontejnere za komunalni otpad u
sklopu stambeno-poslovne zgrade.

Projektant:
Ivica Paukovié, ovl.arh.
A1667

Pr—— ey
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2.7. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRAPENJA |
GOSPODARENJA GRADEVNIM OTPADOM

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 75/20), izradeni su Posebni
tehnicki uvjeti gradnje, posebni tehnicki uvjeti za gospodarenje gradevnim otpadom koji
nastaje tijekom gradenja i pri uklanjanju gradevine ili njezinog dijela, kao i posebni tehnigki
uvjeti za gospodarenje opasnim otpadom, ako se tijekom gradenja, koristenja odnosno pri
uklanjanju gradevine pojavljuje opasni otpad.

Izvodac radova duZan je Koristiti za izgradnju i odrzavanje gradevine samo gradevne proizvode
za koje je dokazana njihova uporabljivost te izvoditi radove u skladu sa Zakonom o gradnii.
lzvoda¢ radova je duzan pridrzavati se svih vaZeéih propisa, normativa i standarda za
izvodenje radova, a posebno je duzan ugradivati kvalitetne materijale koji su predvideni
projektom i tro8kovni€kim opisima uz svaku stavku, kao i drzati se trodkovnigkih opisa i pravila
struke kod izvodenja radova.

Ako se ustanovi da kvaliteta ugradenog materijala i obavljenih radova ne odgovara trazenim
uvjetima, investitor, odnosno projektant moze zahtijevati dodatna ispitivanja osim navedenih u
opéim uvjetima.

Ako se nadu nedostaci u kvaliteti radova i ugradenom materijalu, trodak sanacije ide na teret
izvodaca radova.
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Zbrinjavanje gradevinskog otpada treba obavljati sukladno sljede¢im zakonima i propisima:

« Pravilnik o vrstama otpada NN 27/96

- Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog
otpada NN 50/05, 39/09

» Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom NN 123/97, 112/01

« Pravilnik o naéinima i uvjetima odlaganja otpada,kategorijama i uvjetima rada za odlagalista
otpada NN 117/07, 111/11, 17/13, 62/13

» Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 23/14, 51/14

« Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom NN 38/08

« Pravilnik o0 ambalazi i ambalaZnom otpadu NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10,
10/11, 81/11, 126/11,38/13, 86/13

« Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom NN 94/13

NACIN SANACIJE GRADEVINSKOG OTPADA

Svi otkopi moraju se izvoditi prema projektu, svi novi nasipi moraju se sabiti do potrebne
zbijenosti. Sav visak iskopanog zemljanog materijala mora se ukloniti s parcele.

Za vrijeme radova, topivi materijal mora se uskladistiti u zasebnim kontejnerima ili spremistima,
mora biti zastiéen od oborina da ne dode do odlijevanja na teren i u podzemne vode.

Nakon zavr3etka radova na gradevini izvoda¢ je duzan cjelokupni okoli§ odistiti od ostatka
materijala, te tako prikupljeni materijal odvesti na za to predvideno mjesto.

Otpadni materijal ne smije se bacati u kuénu, uliénu kanalizaciju, potok ili deponirati na okolni
teren.

Izvoditelj radova je duzan nakon zavr$etka radova gradili$te i okoli§ dovesti u stanje uredenosti
najkasnije u roku od mjesec dana nakon izdavanja uporabne dozvole.

Sve privremene zgrade, postrojenja i sliéne objekte koje je izvoditelj radova postavio - izgradio
u cilju izgradnje predmetnog objekta, duZan je ukloniti.

Sve zemljane i druge povr$ine terena koji su na bilo koji nadin degradirane otpadnim
materijalom kao posliedica izvodenja radova, izvoditelj radova je duzan dovesti u stanje
urednosti.

Sve uniteno zelenilo, travnjake, raslinje i slicne povrsine, izvoditelj radova je duZan dovesti u
prvobitno stanje, odnosno u stanje prema projektu uredenja okolisa.

Projektant
Ivica Paukovi¢ ovl.arh.
A1667
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TD: 087-20-GP

Z.0.P: 087-20

2.8.STATICKI PRORACUN DIMNJAKA
DIMNJACI 112
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ZABATNI DIMNJACI 1.1 2.

Ulazni podaci - Konstrukcija

%

<1>d = 0.
P =

lzometrija

Izometrija
Ploca / Zid
L. d = 0.20 m

Setovi numerickin podataka
Ploga/ Zid (1)

Radimpex - www.radimpex.rs

Tower - 3D Model Builder 7.0 Registered to Konstrukta d.0.0.



ZABATNI DIMNJACI 1. | 2.

Dispozicija okvira

Tower - 3D Mode! Builder 7.0 Registered to Konstrukta d.o.o. Radimpex - www.radimpex.rs




ZABATNI DIMNJACI 1.1 2.

[T |

4.500e+6] 0.30]

0.30I

4.500e+6 |

1.000e-5 |

18.00

Ulazni podaci - Optere¢enje

stal (g)
vijet

Komb.: 1.35x1+1.5xll

Komb.: I+1.5xll

Opt 2 viet

Okvir. H_2

Komb.: 1.35x!
Komb.: |

Komb.: I+li

-

3
4

6

Opt 2: viet

m.,w,,ow
.ﬂ.._ /,ﬂ./...“.m,..u.ﬁ. ! /.erﬂ”.ﬂfﬁ"/

lzometrija

Radimpex - www.radimpex.rs

Registered to Konstrukta d.o.o.

Tower - 3D Model Builder 7.0



ZABATNI DIMNJACI 1. | 2.

Staticki proracun

Opt 7141
r2 = -24.53
G BB P e e i e G o I s
eyl ik |
a9l Tanl
by Bp p o v :
f':}",j : o 9
Cl ua 4l
e r2 = 63.99 1
Bs uw o ok SE R s B o S T iy 1.
Nivo: [0.00 m]
Reakcije leZajeva

Tower - 30 Model Builder 7.0

Registered to Konstrukta d.o.o.

Radimpex - www.radimpex.rs



ZABATNI DIMNJACI 1.1 2,

Opt 71+
R E
T T
ETL _________ J’—_’_‘l///
-41.71 \ e R ],
L 1
1 1
| |
! |
! |
1 i y |
] | ' ]
I I
1 1
g T U T g | 86.43
Nivo: [0.00 m]
Utiecaji u lin. leZaju: max r2= 86.43 / min r2= -41.71kN/m

Tower - 3D Modei Buiider 7.0 Registered to Konstrukta d.o.o. Radimpex - www.radimpex.rs



ZABATNI DIMNJACI 1.1 2.

Opt 7: 1+l

=1.97

Okvir: H_2
Utjecaji u plofi: max Yp= 0.00 /min Yp=-2.35m/ 1000

Tower - 3D Model Builder 7.0 Registered to Konstrukta d.o.o.

Radimpex - www.radimpex.rs




ZABATNI DIMNJACI 1.1 2.

Opt 7141

Okvir:V_1
Utjecaii u ploti: max Yp=-0.00/ min Yp=-2.35m /1000

Tower - 3D Model Builder 7.0 Registered to Konstrukta d.o.o. Radimpex - www.radimpex.rs



ZABATNI DIMNJACI 1. 1 2.

Opt 7.1+1

Okvir. H_2
Utjecaji u plofi: max o1,g= 011 /mino1,g=-0.01 MPa

Tower - 3D Model Builder 7.0 Registered to Konstrukta d.o.o0. Radimpex - www.radimpex.rs




ZABATNI DIMNJACI 1. 1 2.

Opt 7 1+1

Okvir:H_2
Utjecaji u ploti: max 02,g= 0.04 /mino2g=-0.11 MPa

Tower - 3D Model Bullder 7.0 Registered to Konstrukta d.o.o. Radimpex - www.radimpex.rs




INVESTITOR: STAMBENA ZGRADA, Gunduliéeva 35, Zagreb

PROJEKTANT: FUNKCIONALNA CJELINA d.o.0, ured: Kornatska 10, Zagreb
GRABEVINA: STAMBENA ZGRADA |, k.£.2614, k.0. Centar
INVESTITOR:

STAMBENA ZGRADA

GUNDULICEVA 35,
10 000 Zagreb

PREDMET:

OBNOVA | SANACIJA DIMNJAKA | ZABATA
NAKON POTRESA ZGRADE GUNDULICEVA 35
TD: 087-20-GP

Z.0.P: 087-20

2.9.STATICKI PRORACUN DIMNJAKA
DIMNJACI 314
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DIMNIJACI 3 | 4 - SREDNJI

Ulazni podaci - Konstrukcija

>

lzometrija

Ploca / Zid
. d=10.20 m

Izometrija

Setovi numerickih podataka
Plo¢a / Zid (1)

Radimpex - www.radimpex.rs

Tower - 3D Model Builder 7.0 Registered to Konstrukta d.o.o.



DIMNIJACI 3 14 - SREDNJI

[ Ervmal T o T vidums] T m
| 4.500e+6] 0.30] 18.00 | 1.000e-5 | 4.500e+6] 0.30

Tower - 3D Model Builder 7.0 Registered to Konstrukta d.o.o. Radimpex - www.radimpex.rs




DIMNJACI 314 - SREDNJI

Ulazni podaci - Opterecenje

= Naziy
1 stal (g)
2 viet
3 Komb.: 1.35xI+1.5xl|
4 Komb.: 1+1.5xll
5 Komb.: 1.35x]
6 Komb.: I+l
Opt. 2: vjet
if! '
| |
| “q - -1.20
| '
i '
il if'
i if!
i if!
! o[
i 1!
I' I‘
i if*
i '
I q = -0.60
I I
| !
i '
i '
i i
i i
i |
i i
i q'
Okvir: V_2

Staticki prora¢un

Tower - 3D Model Bullder 7.0 Registered to Konstrukta d.o.o0. Radimpex - www.radimpex.rs



DIMNIJACI 3 | 4 - SREDNJI

Opt 6 1+I

Nivo: [0.00 m]
Reakcije leZgjeva

49.83

B

cee BT,

= -10.41

rz

0

Tower - 3D Model Builder 7.0

Registered to Konstrukta d.o.o. Radimpex - www.radimpex.rs



DIMNJACI 3 | 4 - SREDNJI

Opt. 6: 14H1

[
o
=
~
b
b
(1]
b 4
-
(=]
=
E
o
o
o
u
L=}
-—
=]
=
w©
E
-1
(=5
=
@
o
&
=

B2
i
]
[=%
=

Okvir: V_1

Okvir: V_1

Utiecaii u plo&i: max 02 g=-0 00 / min 02,9

0.26 MPa

Radimpex - www.radimpex.rs

Registered to Konstrukta d.0.0,

Tower - 3D Model Builder 7.0



Opt. 6: 141

DIMNJACI 3 | 4 - SREDNJI

=0.00/ min Xp=-1.74 m /1000

Utiecaji u ploi: max Xp

Okvir: V_1
Opt. 6: 14

Radimpex - www,radimpex.rs

Registered to Konstrukta d.0.0.

174m /1000

0.00 / min Xp

Utiecaji u ploi: max Xp

Okvir: H_1

Tower - 3D Model Builder 7.0



INVESTITOR: STAMBENA ZGRADA, Gunduliceva 35, Zagreb
PROJEKTANT: FUNKCIONALNA CJELINA d.o.o0, ured: Kornatska 10, Zagreb
GRABEVINA: STAMBENA ZGRADA , k.¢.2614, k.0. Centar

INVESTITOR:
STAMBENA ZGRADA

GUNDULICEVA 35,

10 000 Zagreb

PREDMET:

OBNOVA | SANACIJA DIMNJAKA | ZABATA
NAKON POTRESA ZGRADE GUNDULICEVA 35
TD: 087-20-GP

Z.0.P: 087-20

3. GRAFICKI PRILOZI
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INVESTITOR: STAMBENA ZGRADA, Gunduliéeva 35, Zagreb

PROJEKTANT: FUNKCIONALNA CJELINA d.0.0, ured: Kornatska 10, Zagreb
GRADEVINA: STAMBENA ZGRADA , k.£.2614, k.0. Centar
INVESTITOR:

STAMBENA ZGRADA

GUNDULICEVA 35,

10 000 Zagreb

PREDMET:

OBNOVA | SANACIJA DIMNJAKA | ZABATA
NAKON POTRESA ZGRADE GUNDULICEVA 35
TD: 087-20-GP

Z.0.P: 087-20

4. FOTODOKUMENTACIJA
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INVESTITOR: STAMBENA ZGRADA, Gunduli¢eva 35, Zagreb
PROJEKTANT: FUNKCIONALNA CJELINA d.0.0, ured; Kornatska 10, Zagreb
GRADEVINA: STAMBENA ZGRADA , k.£.2614, k.o. Centar

Slike 1. i 2. Zabatni dimnjak
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INVESTITOR: STAMBENA ZGRADA, Gunduliéeva 35, Zagreb
PROJEKTANT: FUNKCIONALNA CJELINA d.o.0, ured: Kornatska 10, Zagreb
GRABEVINA: STAMBENA ZGRADA , k.€.2614, k.0. Centar

Slike 3. i 4. Zabatni dimnjak
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INVESTITOR: STAMBENA ZGRADA, Gunduli¢eva 35, Zagreb
PROJEKTANT: FUNKCIONALNA CJELINA d.o.0, ured: Kornatska 10, Zagreb
GRADEVINA: STAMBENA ZGRADA , k.£.2614, k.o. Centar

Slika 5. Dimnjaci u sljemenu
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INVESTITOR: STAMBENA ZGRADA, Gunduli¢eva 35, Zagreb
PROJEKTANT: FUNKCIONALNA CJELINA d.o.o, ured: Kornatska 10, Zagreb
GRADBEVINA: STAMBENA ZGRADA , k.£.2614, k.0. Centar

Slike 6. i 7. Dimnjaci u sljemenu

48/48




